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VALLALKOZASI SZERZODES
Szerzddéses feltételek

"Kesznyéten belteriilet 609 és 503 hrsz. (Felszabaditok utca) uj ut épitése”

amely létrejott egyrészrdl a

Kesznyéten Kozség Onkormanyzata

Székhely: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Addszam: 15349026-2-05

Nyilvantartasi szam (térzskdnyvi azonositd): 3495020

Képviseli: Kecsé Imre polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: "Megrendeld")

masrészrél a

cégnév: NEMETH UT Kereskedelmi és Szolgaltat6 Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
székhely: 3375 Mezétarkany, Mikszath Kalman utca 5.

cégjegyzékszam: 10-09-026295

addszam: 13411974-2-10

bankszamlaszam: 11739009-20258638-00000000

szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Zrt.

képviseli: Németh Rébert ligyvezetd

MKIK szam: 34A23261

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: "Vallalkozd")
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1.

1.2.

1.3.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrél szélé 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovdbbiakban: "Kbt") 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "kdzbeszerzési eljaras")
folytatott le a ,Kesznyéten belteriilet 609 és 503 hrsz. (Felszabaditék utca) uj ut épitése” targyban.

A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras
nyertese Vallalkozo lett, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési eljaras keretei kdzott a
torvényes hatdridén belliil jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

Jelen szerz6dés aldirasaval Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerz8dés megkotéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kiillondsen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorldsdhoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti épitSipari
tevékenységet végz6k névjegyzékében szerepel.

2. SzZERZODES TARGYA

2.1,

A Megrendel6 megrendeli a Kesznyéten belteriilet 609 és 503 hrsz. (Felszabaditok utca) alatt
talalhatd ingatlan tekintetében épitGipari kivitelezési tevékenység elvégzését a kivitelezési
tervdokumentacidk alapjan a jelen szerz6désben és mellékleteiben részletesen meghatdrozott mdszaki
tartalommal (a tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység").
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2.2

2.3,

2.4.

2.5.

A kivitelezési tevékenység részletes miszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendel§ 3ltal biztositott kivitelezési tervdokumentdcid alapjan késziilt — jelen szerz6dés 1.
sz. mellékletét képezi. A Megrendel§ és a Vdllalkozd a szerz8dés megkotését kovetben az drazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil6 egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vdllalkozd dltal az ajanlataban megjel6lt
épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenérték(i vagy magasabb mindségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesit6 termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141.§-dnak szabdlyait megfelelGen kell alkalmazni. A Megrendel6
el6teljesitést elfogad.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és mdszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerz6déses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvaldsitasdhoz
sziikségesek.

A Villalkozd kotelezettséget vallal jelen szerz8désben meghatarozott kivitelezési tevékenység
jogszerd, szerz6désszer( és rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas médon térténé megvaldsitasara (a
tovabbiakban egyiitt: "szerzédésszer(i"). Felek szerzddésszer(i teljesitésen értik minden, a
kdzbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentumban, és a Vallalkozé &ltal benydjtott ajénlatban
rogzitett kdvetelmény és vallalas maradéktalan teljesitését.

A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozd éltal jelen szerzédésnek megfelel6 teljesités
atvételére, és szerz8désszer( teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1.

Jelen szerz&dés mindkét Fél altal torténd alairast kdvetden, a szerz8dést késébbi idépontban aldird Fél
aldirdsanak napjan valik érvényessé.

A KIVITELEZES| DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2.

4.3.

A Villalkozd kijelenti, hogy atvette és birtokdban van a jelen szerz8dés mellékletét képezd kivitelezési
tervdokumentacionak és megrendel6i kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat felelGsségére a
kézbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és feliilvizsgdlt. Az
azokban foglalt tényeket, el8irdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehetéségeket ellendrizte. A
Vallalkozé kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerz&dés teljesitéséhez dltala
igényelt dokumentumot, informéaciét. Vallalkozé kijelenti, az esetleges hianyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciétdl vald eltérési igényeit a Megrendel§ irdnyaba irasban, a kdzbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Vallalkozé kijelenti, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
Megrendel6t6l a vélaszt megkapta, és azt a kézbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint elfogadta.
Vallalkozé figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentdcio részét képezd darazatlan
koltségvetésben szerepl6 mennyiségek tdjékoztatod jellegliek.

A Villalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az altala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenGrzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvaldsithato.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képezd kivitelezési tervdokumentacio
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra keriiljon, és rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas
legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrendeld altal elvart id6tartamon beliil.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozé a tobbletmunka kockédzatat magéra vallalja és a
Vdllalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés kdvetelményei szerint vallalja a teljes kor(i kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Vallalkozd kijelenti tovdbbd, hogy a kivitelezési tevékenységet kdvetSen a
létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerz8désszer(i hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerz6dés tdargyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
Megrendeldvel szemben harmadik személy — birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatdségi eljarasban —
barmilyen kéveteléssel 1épnek fel, a Vallalkozd kételes a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett
feltétel nélkiil helytdlini, kilénos tekintettel a tervezett haszndlatra, illetéleg az ehhez sziikséges
engedélyek megszerzésére.

A Megrendeld a Vallalkozénak a kivitelezési tervdokumentdciora vonatkozé mennyiségi és mindségi
kifogasait nem fogadja el a késébbiekben, és a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentdcié esetleges
hidnyai miatt a Vallalkozdval szemben nem tartozik felel§sséggel.

A jelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz6dés hatalyba |épését kévetSen a Vallalkozd
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentacid olyan hidnyossiagabdl adddik,
amelyet a Vallalkozonak a szerz6déskétés id6pontjaban a téle elvarhatd szakmai gondossidg mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelz6en nem jelzett.

A kivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet
kornyékére. Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszkoézdkkel kell elhatarolni, hogy oda
jarokel6k semmiképpen ne tudjanak belépni. Sziikség esetén ideiglenes kerités megépitése sziikséges.
A munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is védeni kell, kiilénds tekintettel a
balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi felligyeletet ir el a megrendeld. A feliigyeletet végezheti az
esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezd ellenérizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes
személyek léphessenek be. A felvonulasi és depondlasra hasznalhaté munkateriiletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonuldsi, depondlasi teriiletet a munkak végeztével, legaldbb az eredeti
allapotukban kell visszaadni.

Az épitési teriiletet megkozelité ut forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zérhatd le vagy
anyagtarolasra, révid idére sem hasznélhato.

A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései vonatozdsaban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a
jelen szerz&désre alapitott, erre irdnyuld igényt, kbvetelést kolcsdndsen kizarnak.

Az ALVALLALKOZOI KIFIZETESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1.

5.2

A Megrendel6 kijelenti, a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés és az az alapjan térténd
kifizetés az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervez8i és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§
hatdlya ala tartozik.

A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvéllalkozdt vesz igénybe, koteles
vizsgalni, hogy az alvdllalkozdval kotott szerzédése és az az alapjan torténd kifizetés az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodod tervezdi és mérndki szolgdltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szélé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ hatdlya ald
tartozik-e, és sziikség esetén szerz6désben tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérél.

E-NAPLO

6.1.

6.2.

Megrendeld az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil (https://www.e-
epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési naplé készenlétbe helyezését.

Megrendel§ feladata a kivitelezés résztvev6itsl a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplovezetéshez sziikséges szerepkorok kiosztasa.

/.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Megrendel§ feladata, az e-f6napléd mellékleteként a kivitelezési tervdokumentacio feltoltése.
A Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési naplét vezetni.

Megrendel§ a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kiteles az e-épitési napldban régziteni.
Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizardlag az e-
fénaplohoz szerepkorrel rendelkez6é személyek jogosultak.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, korlilményt,
kifogast, és utasitast az e-fénaploban kotelesek egyméssal kozolni. A Megrendeld utasitdsait a
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellendre Utjan elsGsorban az e-fénapldba torténé bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval.

A Megrendeld kapcsolattartdja koteles az e-fénaplot legaldabb nyolc (8) naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a mtiszaki ellenérrel ellenériztetni.

A Villalkozd a Megrendel§ naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon belill az e-fénaplédban koteles
valaszolni.

Az e-fénapldban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapldban vélaszolhatnak.

6.10. Az e-fénaplo jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozo felel&ssége.

6.11. A napldt az épitési munka befejezését kbvetéen le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZES| TEVEKENYSEG MEGKEZDESE

7.1.

7.2.

Az épitési munkateriilet atadasat a Megrendel§ a jelen szerz6dés hatdlyba lépését kovetGen, az e-
fénapld készenlétbe helyezését kovet6 5 napon belil véllalja.

Az épitési munkateriilet dtadasa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint allapodtak meg:

7.2.1. A Megrendel§ felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, depondcié nem kivanatos, kiilonleges
esetben engedélyt kell kérni.

7.2.2. A Megrendel§ a létesitményt szakaszosan, a kélcsénosen elfogadott Gtemterv szerint kilriti.
Az éplilet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként (izemel a lehet6ségekhez mérten.

7.2.3. A Megrendel6 a hasznalhatd berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Vallalkozé
el6zetes kérésére 15 napon beliil leszereli és elszallitasardl gondoskodik.

7.2.4. A Megrendel§ a kivitelezési dokumentdcio alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet atadja
a Vdllalkozénak. Ez magaban foglalja a teljes Iétesitményt és kdrnyezetét, tervezett parkoldkat,
az atépitendd burkolatokat és a megkozelitési utat telken beldl.

7.2.5. A kozteriilet foglalassal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozd koteles beszerezni.

7.2.6. A Megrendel6 ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hatdroz meg. A mérGordkat a
Vallalkozd sajat koltségén szereli fel.

7.2.7. A munkateriiletet a Vallalkozo sajat koltségén ideiglenes keritéssel kérbekeriti, amennyiben a
telken belil elkeritett munkateriilet nem elégséges.

7.2.8. A Felek a létesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénapldoban rogzitik a
munkateriilet 4tadasanak megfelelségérdl. A munkateriilet atadds-atvételi eljards sordn
késziilt felvételeket Vallalkozd az e-f6naplé mellékletei kozé feltdlti. Amennyiben a
munkaterilet atadasaval kapcsolatban a Vallalkozo kifogast emel, kételes azt haladéktalanul
frasban k6z6Ini a MegrendelGvel. Jogszer kifogas esetén a Megrendel6 5 napon beliil kdteles
megtenni a szlikséges korrekciot.
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7.2.9.

A Felek az épitési munkateriilet atadds-dtvételét, annak idépontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az e-f6napldban rogzitik. Az épitési munkateriilet
megfelelGségének rogzitése utdn a Vallalkozé a munkateriletre vonatkozdan kifogast nem
emelhet, azt szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.10.A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése el6tt felels az épitett kdrnyezet

alakitdsarol és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban meghatarozott tajékoztatd
tablakat kihelyezni. A tabla mérete: a jogszabalyi elvarasoknak megfeleléen. Ennek be nem
tartasabol eredd karokat a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkozd feltétlen
és korlatlan felelGsséget vallal.

8. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDEL® FELADATA:

8.1. A Megrendel6 feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2)
bekezdésében foglaltak, ezek kéziil kiemelten:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumentdacié meglétérdl vald
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozd részére térténd atadasa.

Az épitési munkateriilet dtadds-atvételi eljarasdban vald részvétel jelen szerz6dés szerint.
Az e-f6napld ellenGrzése.
A miiszaki dtadas-atvételi eljarasaban vald részvétel.

A teljesitésigazolds kidllitasa és a Vallalkozé altal szamlazhatd 6sszeg meghatdarozasa, tovabba
ezeknek Vallalkozd részére tortén6 megkiildése jelen szerz6dés szerint.

A Villalkozd e-fénapldban torténd azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allé fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra lévé szerzédés szerinti véllalkozdi dij
teljesitésére.

8.2. A Megrendelé feladata ezen tdlmengen:

8.2.1.

8.2.2.

A Vallalkozd kivitelezési tervdokumentaciotol vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon beliil
elbirdlja, és indoklas nélkiil valaszol.

A Villalkozd részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztds, almérék altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és
energiavételezési lehetdséget jelen szerz6dés alapjan. Biztositja a kooperacids targyaldsokhoz
a megfelel§ helyszint.

9. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

9.1. A Megrendel6 Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az aldbbiak szerint tesz eleget: A
Megrendel§ kapcsolattartdja, illetve mlszaki ellendre Gtjan a munkat és a felhaszndlasra kerild
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellendrizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén
beépités elStt koteles ellendrizni. A Megrendel6 a Vallalkozé irdsbeli értesitésétsl szamitott harom (3)
munkanapon beliil kételes az ellenGrzést elvégezni.

9.2.

Nem mentesiil a Vallalkozé a felelGsség aldl, ha a Megrendel$ az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem
megfelelen végezte el.

9.3. A Vallalkozé kételes irasban értesiteni a Megrendel6t és a miiszaki ellenért valamennyi szerkezet
eltakarasa el6tt, és biztositani a megfelel6 kdrnyezetet az ellenérzéshez.
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9.4. A Vdllalkozd koteles valamennyi eltakart szerkezetrdl részletes fotdsorozatot késziteni, e-naploba
feltolteni.

10. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:

10.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

10.2.Az el6z6 bekezdésben tulmenden a szerzGdéses kotelezettsége korében a Vallalkozé vallalja
kiilonosen:

10.2.1.A kivitelezési tevékenység soran végzett munkdkra vonatkozo jogszabalyi, telepilésrendezési
és épitési, valamint hatdsagi kovetelmények (igy kiiléndsen, de nem kizardlagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), elGirasait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kézremiikédGkkel
(alvallalkozokkal) betartatja.

10.2.2.Kivitelez6 koteles a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és
azt bemutatni a MegrendelGnek.

10.2.3.Kivitelezd koteles a munka megkezdése elStt organizacids tervet késziteni és azt elfogadtatni
a Megrendeldvel.

10.2.4.Biztositja a létesitmény megvaldsitdsahoz sziikséges eréforrasokat, beleértve az esetleges
lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tdbbletlétszam, miszakszam stb.)
tovdbba, megfelel6 mdszaki |étszammal és koordindcidval azt, hogy az alvallalkozék egymdssal
6sszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.2.5.Jelen szerz6dés aldirdsaval a Vallalkozo6 megerdsiti és garantalja, hogy az &sszes olyan
er6forrds, amely a szoban forgd munka hataridére torténd kivitelezéséhez sziikséges
rendelkezésre all.

10.2.6.A Vallalkozé kételes jelen szerz6désben felelés mlszaki vezet6t szakaganként kijeldlni. A
felelds mszaki vezetSk neve és jogosultsdgi azonositojuk az e-fénapldban keriil régzitésre.

10.2.7.A Vallalkozonak meg kell neveznie a megfeleld képesitéssel rendelkezé helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini minGségbiztositasi felelds személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles gondoskodni a
munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyok betartdsardl és betartatasardl jelen szerz6dés hatalya
alatt. A munkavédelmi szakember teljesitéséért ugy felel Vallalkozé mintha azt maga végezte
volna el. A Vallalkozo altal kijeldlt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini mingség
biztositasi felelds nevét, cimét és elérhetGségeit az épitési napldban fel kell tiintetni, tovabba
elérhetGségliket a Megrendel&nek el kell juttatni.

10.2.8.Jelen szerzddés teljesitése soran felmerild koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges egyéb raforditdsok), a jelen szerz6dés 17. pontja szerinti el6legen tul maga el6legezi
és viseli, felelsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

10.2.9.A Vallalkozé feladata, hogy a kivitelezési teveékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl
sz0l6 jogszabdlyban meghatdrozott feltételek fenndlldsa esetén — az ott rogzitett adatok
megaddsdval — elGzetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi
hatdsagnak.

10.2.10. Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes idétartamara
elkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési terilet megfelel6 tisztantartdsarol
gondoskodik.
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10.2.11. Kialakit egy iroddt, ahol a kivitelezési tervdokumentéciot tartja. Vallalkozd koteles a
kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany komplett jévahagyott kivitelezési
tervdokumentaciét valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhetének kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés sordn a kivitelezéssel Gsszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddések
megsziintetésére, illetve korldtozasra vonatkozo el&irdsokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfelel6ség igazolhaté, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartasardl. Ezen dokumentumokat az e-fénapld
mellékleteként felt6lteni koteles.

10.2.14. A Vallalkozénak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkajit megvédi az
id6jards hatasaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztdsabdl eredd kart a
Vallalkozd haladéktalanul koteles sajat kdltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy az id&jaras
(pl. tartds es6, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kiilsé kériilménynek, amely
alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehdt jelen szerz8dés szerinti barmely teljesitési
hatdrid6t meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkez6 mindennem( hulladékot a munkateriiletrél, sajat
koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat
a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezések és hatdsagi el8irasok szerint elvégzi. Hulladék-
nyilvantartd lap vezetése sziikséges, mely az e-fénapld mellékleteként feltsltésre kerdil.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriiletként, felvonuldsi teriiletként
és kozlekedési teriiletként haszndlt teriileteket atvétele el6tti dllapotnak megfelels
helyredllitja.

10.2.17. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miszaki dtadas-atvétel napjat kdvets 5 napon beliil a munkateriiletet visszaadja.

10.2.18. A jovahagyott kiviteli és gyartmany tervektvc'il, a szerz6dés muiszaki tartalmatdl a Vallalkozé
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irdsbeli kérelemre és Megrendeld irasbel
hozzajarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentdcidban kiirt anyagokat, eszkdzoket — az idében vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatarid6ben nem tudja beszerezni, azokat a
mdszaki ellendr és a Megrendeld képvisel§jének elézetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utan
idében beszerezhet6, mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvéltozas miatti
tobbletkodltséget a Megrendel6re nem harithatja at. A Vallalkozé ebben az esetben is csak Uj
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban el6irt
mindsitéssel rendelkez§, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technolégidkat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korldtlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentaciénak megfelel, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolydsol6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendel6 miiszaki ellendre és
kapcsolattartéja részére mintafellileten, a beépitést megel6z6 legalabb két (2) héttel
bemutatja. A Vallalkozé koteles a megrendelést a miiszaki ellenérrel, a kapcsolattartéval az e-
fénapléban jévahagyatni. A bemutatds és a jovdhagyds elmaraddsa esetén a Megrendeld
jogosult szerz6désellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellenérzését a Megrendeld
kapcsolattartdja, illetve miszaki ellendre részére barmikor, elGzetes értesités nélkiil biztositja.

10.2.23. Vallalkozé a létesitmény megvaldsitasdra lényeges kihatdssal biré (eltéré miiszaki megoldas,
mindség, ar, hatarid6 stb.) észrevételeirdl az e-fénapldban térténd bejegyzésen tulmenden



haladéktalanul levél (e-mail) utjan is a Megrendeldt és a Megrendeld képvisel6jét tajékoztatja.
Ennek elmulasztasaért felel§sséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmeriild, kils6é elharithatatlan okbdl elére nem lathato,
igy a kozbeszerzési eljards soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciétdl vald eltérési
igényt a Megrendel6 kapcsolattartdjanak és mdszaki ellenérének egyidejlileg egy (1)
munkanapon beliil jelzi. Ennek elmulasztasaért felel§sséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendel6t minden olyan koérilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza;
értve ezen a kiilénb6z6 hatdsagi elGirdasok, szabvanyok szerz6dés teljesitése soran torténé
megvaltozdsat is.

10.2.26. A megvaldsitas kozben felmerild vitakat (mdszaki, értelmezési, stb.) felek menet kdzben,
vagy atadds utan megegyezéssel, illetve jogi Uton rendezik. A vitdk lezardsanak hidnya nem
késleltetheti a Iétesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hatarid6
madositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilén napldba, jegyz6kdnyvbe és
rajzrészleten rogzit eltakaras el6tt. A méréseket megel6z6en a Megrendel6 képviselGjét
legaldbb 3 (harom) munkanappal kordbban irdsban értesiteni kell, amelyen a Megrendeld
képviselGje részére az ellenGrzés lehetGségét biztositani kell. A mérésrdl késziilt naplot,
jegyz6konyvet, rajzrészletet az e-épitési mellékleteként fel kell tolteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan felelGsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
soran bekovetkez6 esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel6 felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriilg, Vallalkozonak felréhatd karokat a Megrendel6 részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozo kartéritési felelGssége attdl fliggetleniil fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitdsdhoz igénybe vett kdzremikoddje
(alvallalkozdja) felels. Ennek elmaradasa esetén a Megrendel6 jogosult szerzddésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelGsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Vallalkozdnak felréhato - karesemény miatt harmadik személy a
Megrendel6vel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tamaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a
Megrendel6t, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Vallalkozé a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.2.31. A Vdllalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz&dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10.2.32. A Vallalkozd jelen szerz6dés 10. pontjdban foglaltak be nem tartdsabol eredd akar a
Megrendel6nél, akar a Vallalkozonal, akdr harmadik személynél felmeriil6 karokat a
Megrendel6re nem harithatja at, az ebbél eredé karokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
felel6sséget vallal.

10.2.33. A kézmlivek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos ligyintézési feladatok ellatdsa, sziikség
esetén kézmdlvekkel térténd szerz6dések, megdllapodasok elkészitése, a folyamat egészének
koordinalasa.

11. MUNKASZAKASZOK, TELESITESI HATARIDG, TEUESITES HELYE
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11.1.

11.2.

11.3.

A teljesités helye a Megrendel6 2.1. pontban megjelolt telephelye.

Megrendel6 kezdeményezésére a Vallalkozo koteles a szamlazasi litemtervben szerepld idépontokat
igazol6 dokumentumokat (alvallalkozoi, beszallitéi szerzGdéseket, visszaigazolasokat stb.) bemutatni.

Felek megdllapodnak, hogy a Vallalkozonak a jelen szerz6dés 7.1. pontjdban meghatarozott
munkateriilet dataddsatol szamitva 6 honapon belil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben keriilhet sor, ha a m(iszaki
leirdsban meghatdrozott feladatok maradéktalanul teljesiiltek és az ingatlan rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas, valamint a szerz6dés 12.2. pontjaban meghatarozott prébaiizem lefolytatasra
keriilt. A muszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hatarid6be nem szamit bele. Az idétartam
szamitasanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irdanyaddnak tekinteni.

12. TEUESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A munkaszakasz (az egyes, 6nalldan szamlazhato késziiltségi fok) akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a
Megrendel6 kapcsolattartdja és moszaki ellenére és a Viéllalkozd a munkaszakaszt kézésen
megtekintik, és a Megrendel6 aldirdsra jogosult képviselGje a miiszaki ellenér igazoldsa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtorténtét irdsban igazolja.

A Villalkozd a kivitelezési tevékenység miiszaki atadas-atvételi eljarasanak megkezdését megel6z6en
koteles sajat koltségen legalabb 6t (5) napos prdbaiizemet lefolytatni, és a Megrendeld
kapcsolattartdja altal kijel6lt kezelGszemélyzetet az lzemeltetésre betanitani. A probaiizem
eredményét és a betanitds tényét a Felek kiilon jegyz6kényvben rogzitik. A jegyz8kdnyvek két
példanyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példany a Megrendel6t, egy-egy (1-1) példany a
Vallalkozot illeti. Az aldirt jegyz6konyvet az e-fénapld mellékleteként fel kell tolteni.

A Villalkozd a kivitelezés befejezésének id6pontjat elGzetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatdrozott teljesitési hataridét megel6z6 15 (tizentt) nappal kordbban az e-fénapléban. A
Villalkozé ezen idépontban koteles a Megrendel&t értesiteni. A felek, valamint a miiszaki ellendr ezt
kévetGen haladéktalanul el6zetes miiszaki bejardst bonyolitanak Te, amelyrdl jegyz6kényv késziil.
Ezen el6zetes miszaki bejaras célja a még hatralévs feladatok felmérése, a teljesitési hataridd
betartasa.

A miszaki 3atadasi-atvételi eljards résztvevgit a fdvallalkozd kivitelez e-fénapldban jelzett
kezdeményezésére az épitteté hivja Gssze. Az épittetd az eljards meghatarozott idGpontjanak az
épités helyszinének az e-fénapldba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatdsagot, a févallalkozo kivitelezét és egyéb érdekelteket.

A készre jelentést kovetGen legkésébb 6t (5) munkanapon beliil a Megrendel§ kapcsolattartéja és
miszaki ellenére utjan koteles a miszaki atadds-atvételi eljarast a Vallalkozé kapcsolattartdjaval
megkezdeni. Az atadas-atvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszer(i hasznalatot gatld
hidnyossdg esetén tagadhaté meg. A mindségellendrzés a Megrendel§ és a Vallalkozd egyiittes
jelenlététben zajlik.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittm(ikddni egymassal.
A Felek az atadds-atvételrdl elektronikus jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyz6kényvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapldhoz.



12.7.

12.8.

12.9.

Az atadas-atvételi eljards lezarasanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibak, hidnyok, kifogasok
kijavitdsa a felek altal megallapitott hatariddn beliil. A Felek a végleges atadas-atvételrdl elektronikus
jegyz6konyvet (a tovabbiakban: "atadas-atvétel végleges jegyz&konyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel§ altal jelzett hibdak, kifogdsok, hianyok kijavitasdnak, kicserélésének
tényét, min&ségét, a Megrendeld altali elfogaddsat vagy elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogasok, hidanyok kijavitasanak, kicserélésének megtagadasat, vagy elmulasztdsat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhatd meg az atvétel a mi olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy pétlasa
nem akaddlyozza a rendeltetésszerd hasznalatot.

A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil szerz6désszertien
teljesitettnek, ha az dtadas-atvétel végleges e-jegyz6kdnyvében a Felek egybehangzdan
megallapitjak, hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak
maradéktalanul megfelel, a 1étesitmény lizemeltetésre alkalmas.

A miszaki atadas-atvételi eljarason felmerilt és az e-jegyz6konyvbe vett hibdk, hidnyossagok
kijavitasat kévet&en kiallitott - a févallalkozo kivitelezdi teljesitéshez kapcsolddo - e-teljesitésigazolds
alapjat az elektronikus mszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendeld e-teljesitésigazolast allit ki az e-muszaki igazoldsban régzitett kivitelezési munkak

meghatarozasardl, az elvégzett épitGipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és
mingségérdl, a teljesités id6pontjardl és a szamlazhatd 6sszegrél.

12.11. Amennyiben a m(szaki atadas-atvételi eljaras megkezdését kovets e-jegyz6konyvben rogzitett

hataridGig az atadas-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra nem vagy nem
megfelel6en keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendel6 miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

12.12. A Megrendel6 nem szerz&désszer(i teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét vagy

arleszéllitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.

12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha:

12.13.1. a prébatizem és a betanitas eredményes lezdrdsat a Vallalkozd jegyzékdnyvvel igazolja, és

12.13.2. a Vdllalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzédésszerlien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerz6désben foglaltak szerint, szerzGdésszerd,
tzemkész allapotban atadja, és

12.13.3. a Megrendel6 azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfelel6en atveszi, tovabba
12.13.4. a Vallalkoz6 a hulladékkezelésrdl jelen szerz6dés szerint gondoskodott, és

12.13.5. a Vdllalkozd a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfeleld helyredllitdsardl jelen
szerzGdés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6. a Vallalkozé és a Megrendeld jelen szerz6dés szerint megallapitottak és e-jegyzkényvben
rogzitették a Vallalkozé altal felhasznalt felvonuldsi energia, kézm( szolgédltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendel6 részére torténd megfizetésének
hataridejét.

12.13.7. a Vdllalkozé a Megrendeld részére atadja jelen szerz6dés 12.14. pontjaban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljards megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld

rendelkezésére bocsdjt egy sorozat atadasi-atvételi dokumentacidt nyomtatott  és digitalis
formatumban az e-épitési napléban rogziti az aldbbi, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és
(3) bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. alétesitmény készre jelentését,
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12.14.2. 2 pld. atadasi tervdokumentacio,

12.14.3. minGségbiztositasi dokumentaciog, amely tartalmazza a mdibizonylatokat,
mindségtanusitasokat és a teljes kord mindségbiztositdst megalapozéd mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok mibizonylatait is), e-fénapld mellékleteként
feltoltendé

12.14.4. a jelen szerzGdés targyat képezG épiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések prdébailizemérdl, beszabalyozasardl, elGirt paraméterek ellenérzésérdl késziilt
jegyzékonyveket, gépkdnyveket, min&ségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a mikodési engedély kiadasdhoz
sziikséges feltételek igazolasaval, e-fénaplé mellékleteként feltdltend6

12.14.5. a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési Utmutatdjat, amennyiben a
rendszerek kozott 6sszefliggés lehetséges, akkor azokra vonatkozdan kilon kitérve,

12.14.6. a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrdl, beszabalyozasrdl
késziilt jegyz6konyvei,

12.14.7. magyar nyelvii kezelési utmutatot, karbantartasi utasitasokat gépkonyvek,
12.14.8. a kezel&személyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9. az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyz6kdnyvet, negativ vizminta
eredményt stb., amelyek a hasznalatbavételi eljaras sikeres lebonyolitdsdhoz sziikségesek
lennének (épitési) engedélykdteles beruhazas esetén.

12.14.10. vallalkozai (kivitelezdi) és felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatok,

12.14.11. megvaldsulasi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapt formatumon tul .CAD és
.pdf formatumban is at kell adni).

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthet6 dtvettnek, amely részében azt a Megrendeld
jelen szerz6désben foglaltaknak megfelel6en atvette.

12.16. Az atadds-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozét terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
kéltségei is, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkorében felmeriil6 okra vezethet§ vissza.

12.17. Az atadds-atvételi eljaras id6tartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezarasanak feltétele a
hiany- és hibamentes teljesités. A Vallalkozé felelGssége a jelen szerzédésben kikétott mdszaki,
gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fenndll, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illetéleg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendel§ csak az elkésziilt és a Megrendeld miszaki ellendre altal igazolt teljesités
esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa el6tt a Vallalkozonak el kell késziteni, és
masolatban at kell adni az adott munkarész ellendrzésérgl készitett szabvany szerinti mérési és
munkanapon belil kételes elvégezni. A Megrendel§ megbizottja a hidnyos, vagy nem valds teljesitést,
vagy hibat tartalmazd, vagy attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére allo idén beliil
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds ismételt benyujtasanak id6pontjatdl a
rendelkezésére allo id6 ismételten 8 munkanap.

12.19. A teljesités igazoldsara a Megrendel§ jogosult azzal, hogy a mdszaki ellenér a teljesitésigazolast
megel&zéen kidllitott mlszaki igazoladssal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

13. BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Vallalkozd kételes a Iétesitményt a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras és az e-teljesitésigazolas
kidllitasdval egyidejlileg a Megrendeld birtokaba adni.
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14.

15.

16.

13.2. A kdrveszélyviselés a munkateriilet atadasa napjan szall at a Megrendelére.

EpPiTESI M(iszAKI ELLENGR

14.1. A Mdszaki ellendr f6 kotelezettsége a jelen szerzGdés targyat képezs kivitelezési tevékenység sordn a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben elGiranyzott mdszaki és min&ségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen torténé rendszeres ellenérzése, mint az Megrendel§ megbizottja, az e-
épitési napld folyamatos ellen6rzése és abban észrevételek, megallapitdsok rogzitése.

14.2. A miiszaki ellenér a tervektél eltér6 miiszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkdkat kizardlag a
Megrendeld elGzetes irdsos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A mUszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerz6dése tartalmazza.
ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. Vallalkozo alvéllalkozdt az ajanlatban megjel6ltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

15.2. A Vallalkozd az altala igénybe vett alvéllalkozokért és alvallalkozé felréhaté magatartasa altal a
Megrendel6nek okozott kérért gy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

15.3. Az alvallalkozdk, alkalmassag igazolasaban részt vevd szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
iranyado.

VALLALKOZO!I D)

16.1. A Felek jelen szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban szerepl§ képezé
arazott koltségvetés alapjan jelen szerzédés ellenértékeként atalanydijat dllapitanak meg, igy jelen
szerz8dés atalanydijas elszamolastnak mingsiil.

16.2. Jelen szerz6désben meghatdrozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozdi dija minddsszesen netto
15.318.461,- forint, azaz netto Tizenotmillio-hdaromszaztizennyolcezer-négyszazhatvanegy forint.

16.3. Megrendeld a jelen beszerzést 100%-ban, azaz 15.318.461,- Ft erejéig az EFOP-2.4.1-16-2017-00010
szamu ,Epiiletépitési és feltjitasi program megvaldsitasa Kesznyéten Kdzségben” cimii projektbdl
kivdnja finanszirozni.

16.4. A Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerz6désben vdllalkozoi atalanydijat hatdrozott meg, amelyet a
szerz6déskdtéshez és a viéllalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informécio, tény és
koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriil6
tobbletmunka Vallalkozot terhel kockazatanak ismeretében allapitott meg. A véllalkozdi dij magdban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi koltségét igy kilondsen a kozvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen
gépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, épitGipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a
fedezetet (kozvetlen koltségek kozott nem szerepl6 altaldnos koltségek, tervezett nyereség). A
vallalkozoi dij magaba foglalja tovabba:

16.4.1.Az éplletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabalyozdsanak koltségét, az
lizemeltetd altal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex probalizem &sszes
koltségét, ezen feliil az épuiletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyari beszabalyozasanal
kiilén-kilon 2-2 nap betizemelési koltség dsszegét.

16.4.2.A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendel§ éltal elGirt mindségvizsgalatok és azok
kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemények, miibizonylatolasok, a szerzGdéshen
elGirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.

16.4.3.Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvl szoveg esetén
azok hiteles forditdsi koltségeit is.

-
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17.

18.

16.4.4.A telken belili épitmények, kozmiivek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése el6tti miszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacié készitése, az
dllagmegodvas az esetlegesen keletkezd karok helyredllitasi koltségeit, és az épitkezés
befejezése utani ellendrzé jegyz6konyv felvételét.

16.4.5.Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel§ altal kbzvetleniil vagy megbizott Gtjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Vallalkozok koordinécidjanak koltségeit.

16.4.6.Az épitési terlilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritdsanak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitasanak kéltségeit.

16.4.7.1deiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérével és a fogyasztott energia
koltségét, valamint a kivitelez6re esd fiitési energia légk6bméter szerinti aranyos részének
koltségét.

16.4.8.A kézm(i kivaltasokkal kapcsolatos minden koltség.

16.5. A kivitelezési tevékenység megvaldsitasa soran a Megrendel§ altal kezdeményezett a mf(iszaki
tartalmat érinté valtozasokhoz kot6ddé koltségelszamolds megalapozasa érdekében a Felek az 1.
szamu mellékletének részét képezd vallalkozoi ajanlatban szerepld dokumentumban régzitik a
Villalkozo arképzési adatait, az alabbiak szerint:

16.5.1.a bearazott dsszevont egységarkiiras,

16.5.2.az egységarképzésben alkalmazhatd normak megnevezése,
16.5.3.rezsioradij szakmankénti részletezésben,

16.5.4.az anyagar-képzés elemei (szdllitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),

16.5.5.egyéb koltségtényezbk (prognosztizacio stb.).

ELOLEG

17.1. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7) bekezdése értelmében nettd 765.923,-
forint, (a vallalkozdi dij 5 %-anak megfelel6 mértéki) elSleget igényelhet.

17.2.Jelen szerzGdés esetleges késébbi mddositasa a kbtelezGen biztositandd eléleg sszegét nem érinti.

17.3. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel§ az el6leget az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15.
napig kifizeti a Vallalkozo jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

17.4.A Felek az el6leg felhasznaldsaban az aldbbiak szerint dllapodnak meg: az elGleg kizardlag a jelen
szerzdésben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznélhatd fel.

17.5.A Felek az elbleg elszamoldsanak mddjaban az aldbbiak szerint allapodnak meg: el6leg kizardlag
el6legbekéré benyujtdsat kovetGen keril kifizetésre, melyrél Vallalkozd elSlegszamlat allit ki. Az
el6leg 6sszegével az ajanlattevéként szerz6do félnek legkésébb a végszamlaban koteles elszamolni.

VALLALKOZOI D] KIFIZETESENEK MODIA, HATARIDEJE

18.1. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:
18.1.1.a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény
18.1.2.a polgari torvénykdnyvrél szolé 2013. évi V. térvény

18.1.3.az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet

18.1.4.egyéb hatdlyos ado és szamviteli jogszabalyok.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

A Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozd jelen szerz6dés 1. sz. mellékletben szamlazasi
Utemtervében meghatdrozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benyujtasara jogosult. A
kiszamlazhatd vallalkozasi dij ardnya megegyezik a kivitelezés tényleges késziiltségi fokanak
aranyaval. A Megrendel6 a egyes részszamla alapjat képez6 mdszaki késziiltségi fok tekintetében
tarolasi nyilatkozatot (még be nem épitett anyagok koltségének elszamoldsat) nem fogad el. A
végszamla benydjtasanak feltétele a sikeres m(iszaki atadas-atvételi eljaras.

Az ajanlatkérd a szerz6désben rogzitett tartalom teljesitését kdvetGen, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamldt fogadja be.

A Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozd jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd szdmlazasi
iitemtervben meghatdrozottak szerint, a legalabb 25%-os mdszaki késziiltségi foknal jogosult a
részszamla benyujtdsara.

A Megrendel§ kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kdvetden a
Megrendel6 altal jelen szerz8dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérél kidllitott
igazolas, és a jogszer(ien és cégszerlen kidllitott részszamla ellenében a Vallalkozd jelen szerzédés
szerinti bankszamlajara torténd atutalassal egyenliti ki a szdmla ellenértékét jelen szerz6dés 18.9.
pontjaban leirtak szerint

A Villalkozé az eredményes mi(iszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen a Megrendel§
mdiszaki ellenére és kapcsolattartdja altal egylittesen megtett teljesitésigazolas alapjan jogszerlien és
cégszer(ien kidllitott végszamlat nyujt be Megrendeld felé. A Megrendeld dltal jelen szerzédés szerint
nyujtott elSleget a Véllalkozd kételes figyelembe venni és a végszdmlat ennek megfelelGen kidllitani.
Az eléleg a véllalkozdi dijba beleszamit.

A Villalkozo a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a Megrendel6
nevére és cimére dllitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett
kivitelezés megnevezését, a munkaszakasz szamat, a projekt szamat (EFOP-2.4.1-16-2017-00010),
illetve azt, hogy részszamla vagy végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt.,
vagy egyéb hatdlyos jogszabaly elGir. A szamla elvélaszthatatlan melléklete a Vallalkozo, valamint a
Megrendel§ kapcsolattartdja és a mdlszaki ellendre altal alairt teljesitésigazolds és annak 1. sz.
mellékletét képezs, tételes arazott koltségvetés %-os megvaldsulasat bemutatd tdblazat. A
teljesitésigazolas 1. sz. melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo tételes
kimutatds. A részszamldkat és a végszamlat a Vallalkozo személyesen vagy postai Gton juttatja el a
MegrendelG kapcsolattartdjahoz miszaki ellendri ellenjegyzést kdvetSen.

Vallalkozé kilon-kilon szamlat allit ki az egyes megrendel6k részére, az egyes megrendel6k
tulajdondban kertilé miszaki tartalmak szerint.

A szamla kibocsatasara kizardlag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére nincs lehetdség.

A Megrendeld, ha a Vallalkozd a teljesitéshez alvdllalkozdét vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabdlyok szerint kdteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) a Vallalkozdk legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendel8nek, hogy koziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgéltatasbal;

b) a Vallalkozdk legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora G&sszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvéllalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kévetGen allitja ki szamldjat, a szdmlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendel6 15
napon belul atutalja a Vallalkozéknak;

e) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/B.§ (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;
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19.

20.

f) a Vallalkozok atadjdk az e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait vagy az alvéllalkozé
koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsanak masolatat a Megrendelének (annak érdekében, hogy
a Megrendel6 megdllapithassa, hogy a Vallalkozé jogszer(ien nem fizette ki a teljes 6sszeget az
alvallalkozonak);
g) a Vallalkozdk 3ltal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel§ 15 napon beliil dtutalja a Vallalkozéknak, ha 6k az alvallalkozdkkal szembeni fizetési
kotelezettségiliket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-ara is tekintettel teljesitették;
h) ha a Vallalkozék valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kbtelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendel$ &rzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozét, ha a
Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a
b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdését a Villalkozéval szemben csak a g) pont
szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.11. A Vallalkozd a Megrendel§ irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallaldsara nem
jogosult, az ennek ellenére tértént kotelezettség vallalasért a Megrendel§ nem tartozik helytallni.

18.12. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a
Megrendel6 bankszamldjat a Megrendel$ bankja megterhelte.

18.13. Azellenértéket a Megrendel§ forintban fizeti meg.

18.14. A rész-szamldban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogaddsat, vagy a Villalkozdnak az
aldli mentesitését, hogy tovabbra is teljes kériien felel6s a munka befejezéséért és a garancidkért.

18.15. A Megrendelének joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:

18.15.1. A Vallalkozé bizonyithatéan kdrt okozott a Iétesitményben, illetve barmely mds,. a
Megrendel6vel jogviszonyban all6 partner munkdjaban.

18.15.2. Abban az esetben, amennyiben Vallalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel
szamlat nyujtott be.

18.15.3. Amennyiben a Vallalkoz6 a szolgaltatott dolog felhasznélasidhoz, fenntartdsahoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1. A jelen szerz6désben korabban rogzitettek szerint a Villalkozé a Megrendeld &ltal meghatérozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes idStartama alatt
felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kozm(icsatlakozdsokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése el6tt kiilon mérédrakat tizemelnek be. Az ideiglenes energia sziikség
szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.

19.3. A kivitelezés befejezését kovetSen a Felek a méréordk alldsat e-jegyz6kdnyvben vagy az e-fénapldban
rogzitik, megdllapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Vallalkozd a kivitelezés
befejezését kovetéen Megrendel6 altal kidllitott szamla ellenében 15 napon belil megfizet
Megrendel§ jelen szerzGdés szerinti bankszamlajara.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz6désszer(i teljesités érdekében egylttmiikddési kotelezettségiik kérében a Felek legfeljebb
heti rendszerességgel kooperacids targyalast tarthatnak.

4
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20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
id6pontban tartjak meg.

20.3. A kooperdcids targyalasrol a Megrendeld mszaki ellenére jegyz6konyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyz6kényv egy (1) eredeti példdnyban készil, melyet a Mdszaki ellen6r 6riz az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasaig. Az dtadas-atvételi eljardst lezarultat kdvetSen
a jegyz6konyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miszaki ellendrt, az eredeti példanyok
a Megrendelét illetik.

21. TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1.A Felek megdllapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal kézlend6
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a madsik Fél altal torténg atvétel igazoldsara
alkalmas moddon térténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik, a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalds, valamint a keletkezett hulladék
csokkentése érdekében ebben a kérben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerzddés
teljesitésével kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél dltal a masik Félhez, ez utébbinak
ismert fax szdmdara tovabbitott fax Uzenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen
megallapoddsban meghatarozott elektronikus levél cimérél a masik Félnek a jelen szerz6désben
meghatarozott elektronikus levél cimére kildott, a kiild6 Fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és
legaldbb e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely
altala, vagy a fax készllékérdl vagy e-mail cimérdl kuldott telefax vagy elektronikus levél nem arra
jogosulttdl szarmazik.

21.2.Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapoddssal dsszefliggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikdcié céljara a kdvetkez cimek és fax szdmok szolgalnak:

21.2.1.ha a Megrendel6 a cimzett:

Kesznyéten Kdzség Onkormanyzata

Cime: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Telefon: 06-70-313-9026

Kapcsolattartd neve: Kecs6 Imre

e-mail: hivatal@kesznyetenph.t-online.hu

Mdiszaki ellenér:

cégnév: Kontroll Builder Kft.

név: Michnyoczki Nandor

cim: 3400 MezGkdvesd, Kiss Istvan utca 26. sz.
miszaki ellenér névjegyzéki jele: ME-KE, ME-M,
Kamarai nyilvantartasi szdma: 05-1627,05-51291.
telefon/fax: 06-30-638-2831

e-mail: kontrollbuilder@gmail.com

NUJ szam: 338343110

21.2.2.ha a Vallalkozo a cimzett:

cégnév: NEMETH UT Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelsségii Tarsasag
név: Németh Rébert ligyvezetd

cim: 3375 MezGtarkany, Mikszath Kalman u. 5. sz.

telefon/fax:06-20-444-3475

e-mail: nemethutkft@t-online.hu

és

Kormos Miklds felel&s miszaki vezet§, ,,napi jelentéstételért felels személy”
cim: 3300 Eger Kertész ut 137/D. tt. 6.



telefon/fax: 06-20-444-3475

e-mail: kormosmiklos21@gmail.com

telefon: +36 30 563 8667

niij szam:155266861

felel6s miszaki vezetd névjegyzéki jele: 10-02202 (Magyar Mérnoki Kamara)
tapasztalati id6: 65 honap

21.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy azzal
kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1.e-mailben t6rténd tovabbitds esetén az azt kdvetd els6 munkanapon valik hatalyossa, amikor
az e-mail fogadasat bizonyito elektronikus visszaigazold levelet a kiild§ Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg,
ha hitelt érdeml6 médon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta
kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.2.faxon torténd tovabbitds esetén azt kdvetd els6 munkanapon valik hatalyossa, amikor a fax
fogaddasat bizonyitd OK feliratu visszajelzést a kiild& fél kézhez kapja, az ily médon elkiilddtt fax
kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg, ha hitelt érdemlé médon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.3.levélben tdrténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futdrszolgdlat Gtjan tovébbitott levelet az adott cimre kézbesitették,
illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az
adott félnek sikerteleniil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattartd személyében t6rténd véltozasrol a Felek kdtelesek egymast haladéktalanul irdsban
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA

Jelen szerz8dés értelmében tébbletmunkdnak mindsil a kivitelezési tervben szerepls, de a
koltségvetésbdl hidanyzé munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a m{ rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. Ezen tébbletmunkakat a Vallalkozé kételes sajat koltségén elvégezni.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tlizétt munkaeredmény nem véltozik meg, hanem
valtozatlan munkaeredmény az el8zetesen becsiilthez képest csak tdbbletmunkavégzéssel, illetve
tébblet koltségvonzattal valdsithatd meg. A Vallalkozé azonban igényelheti azon tdbbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt kdltségét, amely a jelen szerz8dés megkotésének id6pontjaban nem volt el6re
lathaté, azonban a m rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitadsahoz sziikséges. A
Villalkozé ezen koltségeket kiteles elézetesen jelezni a Megrendel§ felé. A koltségek megtéritésére
csak a Megrendel§ el6zetes hozzdjarulasa esetén van mdd. A kéltségek utdlagos igénylésére nincs
lehetGség.

23. POTMUNKA

Jelen szerz8dés értelmében pdtmunkanak mindsiil azon mdiszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz8dés alapjat képezd dokumentdciéd tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazdsa nélkiil a
létesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhatd, és amelyet a Vallalkozé kételes elvégezni, és amely
nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos haszndlata nem lenne biztositott. A Vallalkozd — a vadllalkozéi dij médositasa nélkiil -
koteles elvégezni az utélag megrendelt, kilonsen tervmddositas miatt sziikségessé valé munkat, ha
annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé.

24. MUSzAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULG MUNKAK ‘4/.
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25.

26.

24.1.

24.2

24.3.

A miiszaki szlikségességh6l felmeriil6 munkakon jelen szerz&dés értelmében a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Vallalkozd nem tudta
felmérni kell6en az elvégzend6 munkat és koltségkihatdsa nagysagrendjét.

. Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel egybsszegben

atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozd jelen szerz6dés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz8dés teljesitése kapcsan felmerilé és a Vallalkozo altal elvégzett miiszaki
sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozo nem tarthat igényt, és egyéb mdédon sem
érvényesitheti a Megrendel6vel szemben.

A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran
felmeriil6 mszaki sziikségességbdl elvégzett munkdkat a Vallalkozd koteles kilon térités nélkil
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi dijat a Felek atalanyaron
allapitottdk meg.

JOTALLAS

25.1. A Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
A jotéllasi id6 mértéke a teljesitéstdl (miiszaki atadas-atvétel) szamitva 24 hénap.

25.2. Jotdllasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

25.3.A Vdllalkozd koteles a jotéllasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotdllasi id6 a
kijavitastal, illetve kicseréléstdl kezdve djrakezdédik.

25.4. A Villalkozo jotdllasi kotelezettsége megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerl(tlen
hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongalas, vagy elemi kar (ide nem értve a szokdsos mértékd vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kbvetkezett be.

25.5.A Vallalkozé koteles a Megrendeld részérél irasban bejelentett garanciadlis meghibasodasokat, a
bejelentést kéveté hiarom (3) munkanapon beliil a Megrendelé kapcsolattartéjanak jelenlétében
fellilvizsgalni, a Megrendel6 igényei alapjan a javitdsi munkdkat, a feliilvizsgalatot kovetd két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kolcsonésen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keril§ gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozé az irdsbeli bejelentést
kovet6 3 napon belil feliilvizsgdlja a garancialis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

25.6.Ha a Vallalkozd a hiba kijavitdsat a bejelentés hatalyosuldsatdl szamitott 6t (5) munkanapon beldl
nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel§ jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkil, hogy ezzel a
szerzGdés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

25.7.A Felek a teljes korli mdszaki ataddas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) hodnap elteltével utd-
feltlvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a MegrendelS képviselGje készit elS, és arra meghivja a
Vdllalkozot és a miszaki ellendrt. Az ott készitett jegyz6kdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve
a hianyossagok megsziintetése a Villalkozd harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét
képezi.

KARESETEK, KARTERITES

26.1.

26.2.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb idén beliil a karokozd, a
Megrendeld és a Vallalkozd jelenlétében jegyz6konyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozd nincs jelen, Ugy a jegyz6konyv atvételét kévetd huszonnégy (24) éran beliil
koteles észrevételt tenni.
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27.

28.

26.3.

Ennek elmulasztasa esetén a jegyzGkonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A
Villalkozdnak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

26.4.A Vallalkozd jelen szerzédés aldirdsaval egyidejlileg a Megrendelé rendelkezésére bocsatja a

felelGsségbiztositasi szerzGdése masolatat (3. szamu melléklet), amelynek mértéke minimum:
1.000.000,- Ft/kdresemény, 5.000.000,- Ft / biztositasi év.

TEUESITESI BIZTOSITEK

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.1.

28.2.

A Villalkozé annak biztositasara, hogy jelen szerzddés targyaban meghatdrozott munkdkat jelen
szerz6désben és mellékleteiben megadott és ajanlataban vallalt feltételek mellett szerzédés szerint,
hibatlanul teljesiti kdteles jelen szerz6dés hatédlybalépésével egyidejlleg a szerzdésszer( teljesitést
igazold eredményes mliszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napjdig (teljesités idépontjdig) a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani a nettd vdllalkozdi dij 5 %-anak megfelel6 mértéki teljesitési
biztositékot. A teljesitési biztositékot a Vallalkozd vélasztasa szerint a Megrendel§ jelen szerz6dés
szerinti bankszamlajdra vald atutaldssal vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatdrozott
egyéb modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozo egyidejlileg kdteles nyilatkozatot vagy
igazolast adni arrél, hogy a teljesitési biztositék korlatozas nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség
esetén 6t (5) munkanapon beliil Megrendeld részérél igénybe vehetd. Amennyiben a Vallalkozé a
teljesitési biztositékot bankgarancia formdjaban teljesiti, azt koteles a szerzGdéskotés napjaig
Megrendel6 rendelkezésre bocsatani.

Ha a munkavégzés mindsége, vagy liteme nem megfelel6 a Megrendel6 felszdlithatja a Vallalkozét a
hidnyossagok pétldsara, a minGség kijavitasara, a munka litemének felgyorsitasara, aki a megadott
hataridén belil kdteles azt végrehajtani.

Amennyiben a Vallalkozé a felszdlitdsnak maradéktalanul nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult
jelen szerz6désben foglaltak szerint kdtbérigényét, illetve kartéritési igényét a Vallalkozdval szemben
a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Ezen kik6tésre vonatkozo utalast a nyilatkozatnak vagy
igazolasnak tartalmaznia kell.

Eredményes atadas-atvételi eljarast kévetSen a teljesitési biztositék vagy annak fennmarado része a
szerz8dés teljesitését kbvetGen a jolteljesitési biztositékba beszamitasra kerdil.

Felek rogzitik, hogy a biztositék hatéaridére torténd rendelkezésre bocsatdsardl a Vallalkozd az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

A Vallalkozé az alvallalkozdjaval k6tétt szerz6désében az alvallalkozd teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elér6 biztositékot kothet ki.

JOLTEUESITESI BIZTOSITEK

A Vidllalkozé annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentdcidban megadott, és
ajanlataban vdllalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras napjan (teljesités id6pontjdban) koteles
j6lteljesitési biztositékot a Megrendel$ rendelkezésére bocsatani. A jdlteljesitési biztositék alapja a
nettd vallalkozoi dij 6sszege, mértéke az elsd 12 hdnapban 5%, azt kovetSen a jotallasi id6szak végéig
1%.

A jOlteljesitési biztositékot a Vallalkozo vélasztasa szerint a Megrendel6 jelen szerz6dés szerinti
bankszamlajara vald atutalassal vagy Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott egyéb
maddon kételes rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozd egyidejiileg koteles nyilatkozatot vagy igazolast
adni arrdl, hogy a biztositék korlatozas nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén 6t (5)
munkanapon belll Megrendel6 részérél igénybe vehet6.
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29,

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

A Megrendel§ a jdlteljesitési biztositék jelen szerz6dés szerinti rendelkezésre bocsatasdig a vallalkozdi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendel6 a jdlteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasaig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozd jelen szerzédés szerinti kotelezettségeivel
késedelembe esik.

Amennyiben Megrendel§ hibat észlel, azt irdsban kézli a Véllalkozdval. A Vallalkozé — a Felek eltérd
frasbeli megallapodédsa hidnydban — a kozléstdl szamitott &t (5) munkanapon beliil koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni és a Megrendels kérésének megfelelGen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé a
hibajavitast a fenti hataridé beliil nem kezdi meg és a hibajavitas hataridejét nem hatdrozza meg, a
Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Villalkozé altal meghatarozott és Megrendeld altal elfogadott hataridén belil a
hibajavitdis nem tdrténik meg hianytalanul. A jdlteljesitési biztositék korldtozds nélkil és
visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendeld ezt a jogdt jolteljesitési biztositék keretein felil is
érvényesitheti.

A Villalkozé a Megrendelé kijavitdsra vonatkozd dontését nem birdlhatja feliil, és koteles a
jSlteljesitési biztositék és a javitadsi koltség kildnbozetét a Megrendeld irdsbeli felszdlitasara és
cégszer(ien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel§ jelen szerzédés
szerinti bankszamlajara valé &tutaldssal rendezni. A Megrendel§ a javitdst az ésszer(i és indokolt
gazdalkodas keretei kdzott koteles végrehajtani vagy végrehajtatni.

A jotallasi id6szak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megdllapitasaikat jegyz6kényvben
rogzitik. A jegyz6kényv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példdny a Megrendelst, egy (1)
példany a Vallalkozét illeti.

Amennyiben a jétallds id6tartama alatt a Megrendel§ kifogast nem tamaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel§ a jolteljesitési biztositékot vagy annak
fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatdrozott jegyz&kdnyv keltének napjatdl szamitott
harminc (30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozd részére.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a koétbér, illetve jolteljesitési biztositékon
tilmenden jelen szerz6dés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.

Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére térténd rendelkezésre bocsdtdsardl a Villalkozd az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

29.1. A Vallalkozd késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovdbba jotallasi kotelezettségének megszegése
szerzGdésszegésnek mindsiil.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Véllalkozé felelésséggel tartozik, a Megrendeld pedig késedelmi kétbért
érvényesithet.

29.3.Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerzédés 11.4. pontjdban meghatdrozott teljesitési
hataridét, vagy jotallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkiil teljesithetett volna.

29.5.

A késedelmi kétbér az azt kdvets naptdl vélik esedékessé, amikor a Vallalkozd még késedelem nélkiil
teljesithetett volna.

A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd vallalkozdi dij, mértéke napi 1 %. Megrendeld legfeljebb a
késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult k6tbér érvényesitésére. Ajanlatkéré jogosult a
szerz6déstd| eldlini vagy a szerz8dést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napos vagy azt meghaladd
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)
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30.

31.

29.6.A kotbér érvényesitése elsGsorban az ellenértékbe vagy a jolteljesitési biztositékba torténd
beszamitassal torténik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendel6 a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és id6tartamat. Amennyiben a kotbér az
ellenértékbe, vagy a jolteljesitési biztositékba térténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo
a kotbért a Megrendel§ irasbeli felszolitdsara és cégszer(ien kidllitott és aldirt szamla ellenében tiz
(10) napon bellil a Megrendel§ jelen szerz&dés szerinti bankszamlajara vald dtutaldssal koteles
rendezni.

29.7.A kotbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerzGdésszegésb6l eredd egyéb igények
érvényesithet6ségének lehetGségét.

29.8. Hibdsan teljesit a Vallalkozo, ha az altala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités idépontjaban
nem felelnek meg a jogszabdlyokban, a jelen szerzGdésben és mellékleteiben meghatarozott
kdvetelményeknek, tovabbd, ha a Vallalkozo jotallasi kotelezettségét hibasan teljesiti.

29.9. A hibas teljesités datuma az a nap, amikor a Vallalkozd még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a m(iszaki dtadas-atvételi jegyz6konyvben hibat, vagy hianyossagot rogzitenek, és a Vallalkozé a
hibat, vagy hianyossagot a jegyz6kdnyvben rogzitett hataridére kijavitja, nem teljesit hibasan, viszont
ha a hibét, vagy hidnyossdgot a Vallalkozo a jegyz6konyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a
kotbér a m(iszaki atadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat.

29.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozo felelGsséggel tartozik, a Megrendeld pedig hibas teljesitési kdtbért
érvényesithet.

29.11. A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke a napi 1%. Megrendel6 legfeljebb
a késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerzGdést6l eldlini vagy a szerzGdést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napot vagy azt meghaladdan
hibdsan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kotbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerzédésszegésbSl eredS egyéb igények
érvényesithetGségének lehetdségét.

29.13. A Megrendeld a Vallalkozo szerzGdésszegésével okozott kardnak megtéritését abban az esetben is
kdvetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér iranti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a Megrendel6 a
késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért meghaladd karat érvényesitse amennyiben az a Véllalkozénak
felr6hatd okbdl kdvetkezik be. llyen karnak minésil kiilonésen az, ha a Megrendeld a Vallalkozonak
felrohatd okbdl nem tud harmadik személy részére szolgaltatast vallalni, a vallalt szolgaltatast nem,
hibasan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megallapodnak abban, hogy barmely nem szerzédésszer( teljesités kifejezett jogfenntartd
nyilatkozat nélkili elfogaddsa, tovabba a kifogds elmaraddsa a Megrendel6 részérél nem
értelmezhet6 joglemondasként azon igényrél vagy igényekr6l, amelyek a Megrendel6t a
szerz8désszegés kovetkezményeként megilletik.

A SZERZODES MODOSITASA

30.1. Jelen szerz&dés feltételei kizardlag a Kbt. 141.§-aval, valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
520616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatdrozott esetben mddosithatoak.

30.2.Nem mindsil a jelen szerz6dés modositdsanak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszamdban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd véltozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tdjékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR
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32.

31.1.

31.2.

31.3.

31.4

A Felek hibajan kivil bekovetkezett, rendkiviili, elhdrithatatlan események, ilyennek mingsiil
kiilénosen természeti katasztrofak, haboru, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kivili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendel6 nem jogosult a
szerz6désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményr6l, és annak varhaté idétartamardl egymadst haladéktalanul — lehet&ség
szerint az érintett hatdsagok, kamarak hivatalos igazolasdnak csatoldsa mellett — irdsban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozdnal, alvallalkozdjanal, beszallitéjanal kialakult sztrajkot,
az anyaghianyt, a Vdllalkozd vagy alvdllalkozdjanak likviditasi zavardt, csédjét, fizetésképtelenné
valasat, a Vallalkozé altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzédés targyara vonatkozo
hatdsagi engedély hianyat, elvesztését, a hatdsagok intézkedéseit, a Vallalkozé beszallitdjanak
magatartasat, valamint a gazdasdagi viszonyokban bekdvetkezd, a szokasos szerzédési kockazatot
tetemesen meghaladd olyan mélyrehaté valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.

Amennyiben emiatt jelen szerzddés teljesitése egy (1) hdnapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult —minden hatranyos jogkovetkezmény nélkil — eldllni, vagy azt felmondani.

.A vis maior esemény dnmagaban nem mentesiti az azt bejelent6 Felet a szerz6dés szerint egyébként

teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét megel&zéen mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

Jelen szerz6dés az abban meghatarozott kotelezettségek teljesitésével megsz(inik.

A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkiil eldllhat a szerz6déstSl, vagy azonnali hatallyal
felmondhatja a szerzédést, ha a Vallalkozd olyan sulyos szerzddésszegést kovet el, amely miatt a
szerz6dés tovabbi fenntartasa szamara nem lehetséges.

A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkll eldllds vagy azonnali hatalyd felmondds jogaval
kiilondsen az alabbi sulyos szerz&désszegések esetén élhet:

32.3.1.A Villalkozé ellen felszamoldsi, végelszamoldsi eljaras indul.

32.3.2.A Villalkozd a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotéllasi kotelezettség
teljesitését alapos ok nélkil megtagadja.

32.3.3.A Vallalkozo 20 napos vagy azt meghalado késedelembe esik.
32.3.4.A Vdllalkozd 20 napot vagy azt meghaladdan hibdsan teljesit.

32.3.5.Vallalkoz6 a szerz6dés targya tekintetében a szerz6dés teljesitését jelen szerz6déstél eltéréen
harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6.Vallalkozo alvéllalkozot jelen szerzédésbe (itkoz6 mddon von be a teljesitésbe, vagy

32.3.7.Vallalkozo a jelen szerz6désbdl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy

32.3.8.a Vallalkoz6 titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy
32.3.9.a Vallalkozd addszamat felflggesztik vagy torlik.

A Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat,
ha:

a) feltétlenil szlikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan
Uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkozé6 nem biztositja a 138.§-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban
kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag dltal megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

32.5. A Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdél eldlini, ha a
szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras sordn kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbal.

32.6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan hatéridgvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

32.7. Amennyiben a Villalkozé kartéritési kotelezettség nélkiil eldllds, vagy az azonnali hatalyd felmondas
jogdval kivan élni, Ugy az erre iranyuld jognyilatkozataban meg kell jeldInie az elallas indokat.

32.8. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelSs, és
32.8.1.a lehetetlenné vélas oka a véllalkozé érdekkdrében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt;

32.8.2.a lehetetlenné valas oka a megrendel$ érdekkdrében meriilt fel, a vallalkozét a dij megilleti,
de a megrendeld levonhatja azt az dsszeget, amelyet a véllalkozé a lehetetlenné valas folytan
kéltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult id6ben masutt keresett vagy
nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna;

32.8.3.a lehetetlenné vélds oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkdrén kiviil meriilt fel, a
vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg.

32.9. Lehetetleniilés esetén a megrendel§ kdvetelheti, hogy a véllalkozé a megkezdett, de be nem fejezett
mdvet neki adja &t; ebben az esetben a jogalap nélkili gazdagodas szabalyait kell megfelelgen
alkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerz8dés megsziinését kévetd harminc (30) napon
belil elszamolnak egymassal és teljesitik a szerz6dés megsziinése id6pontjaban egymassal szemben
fennallé pénziigyi kotelezettségeiket.

32.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti sulyos szerz6désszegésnek az
mindsiil, ha a Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felel8s nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a
40. naptdri napot, tovabba stlyos szerzGdésszegésnek mindsiil a hibas teljesitési kétbérmaximum
elérése. Amennyiben ezen sulyos szerz6désszegés felmonddshoz, eldlldshoz, kartérités koveteléséhez
vagy egyéb jogkOvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozé felréhaté
magatartdsara visszavezethetden a szerz6dés részben vagy egészben lehetetleniilt, gy a Megrendeld
a Kbt. 142.§ (5) bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatdsagnak.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1.Jelen szerz6dés elkészitésével és letdrgyaldsdval, valamint jelen szerz6désben foglalt mas
jogligyletekkel, cselekményekkel 6sszefiiggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

33.2.A Vallalkoz6 altal megajanlott, a felhivds 1I.1.3. B.1. szerinti szakember neve: Kormos Miklds,
megajanlott tobblet gyakorlati ideje: 65 hénap

i
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A Villalkozé részér6l az épitési miszaki ellendri, valamint a felel6s mdszaki vezetéi
szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 244/2006 (XI1.5.) Korm. rendelet szerinti
MV-KE/B vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél
sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KE-R jogosultsiggal rendelkezd szakember:
Kormos Miklds.

33.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomdsukra jutd
minden olyan mds informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél
részére torténd ataddsa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
idébeli korlatozas nélkil — bizalmasan, tzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz6dés
keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségilk megszegése esetén teljes kartéritési
felelgsséggel tartoznak.

33.4.Jelen pontban foglalt titoktartasi kételezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabdlyban
el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5.Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil.

33.6.A jelen szerz8désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabdlyai, elsGsorban az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szoléd 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Térvénykonyvrdl sz6lo 2013. évi V. térvény és a kdzbeszerzésekrdl
sz6l6 2015. évi CXLIII. tdrvény, az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a korabban hivatkozott add- és szamviteli szabalyok az
iranyadok.

33.7.Jelen megallapodds 6 darab eredeti példanyban készilt, amelybél 4 példany a Megrendel6t, 2
példany a Vallalkozot illeti.

A Felek képviselGi jelen szerzddést atolvasas utan, mint a Felek ligyleti akaratdval mindenben megegyez6t
magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak.

Mellékletek

1. szamu melléklet digitdlis formatumban (CD/DVD-n): Mdszaki leirds, Vallalkozé ajanlatanak részeként
benyujtott drazott koltségvetés

2. szamu melléklet: Felel§sségbiztositasi kétvény masolata

3. szamu melléklet: A kilféldi adoilletGségli Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatdsagtdl a magyar addhatdsag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4. szamu melléklet: A Vallalkozé altal megajanlott B.1. alkalmassagi kdvetelmény szerinti szakember
megnevezése és jogosultsagainak igazoldsa, megajanlott tébblet gyakorlati ideje.

Kesznyéten, 2019. aprilis 3. Kesznyéten, 2019. éprilis...Z %
= wltin I
Kesznyéten Kdzség Onkormdnyzata NEMETH UT Kereskedelmi és Szolgaltatd Korfatott Feleléisségli Tarsasdg
" képviseli: Németh Robert ligyvezetd

Villalkozd
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