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mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: "Vallalkozd")

kozott az

alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

11

1.2.

1.3.

2. SZERz

2.1.

2.2.

2.3.

A Felek régzitik, hogy a Megrendel§ a kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban:
"Kbt") 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljdrast (a tovabbiakban: "kdzbeszerzési eljaras") folytatott le a
~Kesznyéten, épiiletek felujitdsa és épitése (5 rész)” targyban.

A Megrendel§ a Kdzbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljiras
nyertese a 2. rész tekintetében Vallalkozd lett, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kézbeszerzési
eljaras keretei kdzott a térvényes hataridén belil jelen véllalkozasi szerz8dést megkatik.

Jelen szerz8dés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkdtéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsdgi engedéllyel, igy kiiléndsen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti épitGipari
tevékenységet végzbk névjegyzékében szerepel.

ODES TARGYA

A Megrendelé megrendeli a Kesznyéten, Belteriilet 496 hrsz. (Jozsef A. u. 12.) alatti lakdingatian
feldjitdsa tekintetében épitGipari kivitelezési tevékenység elvégzését a kivitelezési tervdokumentacidk
alapjan a jelen szerz6désben és mellékleteiben részletesen meghatarozott miszaki tartalommal (a
tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység").

A kivitelezési tevékenység részletes miiszaki tartalma, valamint a részletes, drazott kdltségvetés —
amely a Megrendeld &ltal biztositott kivitelezési tervdokumentacid alapjan késziilt — jelen szerzdés 1.
sz. mellékletét képezi. A Megrendeld és a Vallalkozd a szerz6dés megkdtését kévetSen az drazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes
tételeket veéglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ltal az ajanlatiban megjeldlt
épit6anyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenérték(i vagy magasabb mindségii helyettesits
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérsl allapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141.§-dnak szabdlyait megfelelSen kell alkalmazni. A Megrendels
elételjesitést elfogad.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és mdlszaki tartalom mindsiilnek megéllapodott
szerzGdéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban régzitett Iétesitménynek a vonatkozd hatélyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitdsahoz
sziikségesek.
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2.4. AVillalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszerd,

2.5,

szerzédésszerii és rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas maodon torténd megvalositasara (a
tovabbiakban egyitt: "szerzédésszer("). Felek szerzédésszer( teljesitésen értik minden, a
kozbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentumban, és a Vallalkozo altal benyujtott ajanlatban
régzitett kdvetelmény és vallalas maradéktalan teljesitéset.

A Megrendel8 kotelezettséget vallal a Vallalkozé altal jelen szerzédésnek megfeleld teljesités
atvételére, és szerzédésszerdi teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerzédés szerinti kifizetésére.

SzERZODES HATALYBA LEPESE

3.1,

Jelen szerz8dés mindkét Fél altal torténd aldirast kévetden, a szerz6dést késébbi idépontban alaird Fél
aldirasanak napjan valik érvényessé.

A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy atvette és birtokdban van a jelen szerz8dés mellékletét képezd kivitelezési
tervdokumentacidnak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat felelGsségére a
kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és feliilvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehetdségeket ellendrizte. A
Vallalkozo kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerz8dés teljesitéséhez altala
igényelt dokumentumot, informaciot. Vallalkozd kijelenti, az esetleges hianyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciotsl vald eltérési igényeit a Megrendeld irdnydba irasban, a kdzbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Vallalkozé kijelenti, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
Megrendel6tsl a vélaszt megkapta, és azt a kézbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint elfogadta.
vallalkozé figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentacié részét képezd drazatlan
koltségvetésben szerepl6 mennyiségek tajékoztato jellegiiek.

A Villalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenyseggel érintett teriiletet megtekintette, az altala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendrzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvaldsithatd.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés mellékletét képezd kivitelezési tervdokumentdcio
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra ker(ljon, és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
legyen, a térvényes szavatossagi €s a Megrendel§ altal elvart idétartamon beldl.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozo a tobbletmunka kockazatat magara viéllalja és a
Véllalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz&dés kévetelményei szerint véllalja a teljes kord kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Villalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kdvetSen a
létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerzédésszer(i hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerz8dés targyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
Megrendelével szemben harmadik személy - birésagi, egyéb hatésagi vagy nem hatdsagi eljarasban —
barmilyen kéveteléssel Iépnek fel, a Vallalkozo koteles a harmadik személy eltt a MegrendelS helyett
feltétel nélkil helytalini, kiilénds tekintettel a tervezett hasznalatra, illetéleg az ehhez sziikséges
engedélyek megszerzéseére.

A Megrendel6 a Villalkozénak a kivitelezesi tervdokumentaciéra vonatkozé mennyiségi és mindségi
kifogasait nem fogadija el a késGbbiekben, és a Megrendel§ a kivitelezési tervdokumentacio esetleges
hianyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik feleldsséggel.

Ajelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz6dés hatalyba lépését kovetSen a Villalkozd
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentacio olyan hidnyossagabdl adodik,
amelyet a Vallalkozénak a szerz8déskotés idépontjaban a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz&déskotést megel6z6en nem jelzett.

A kivitelezési tevékenység végzése kdzben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet kornyékére.
Az aktudlis munkateriiletet olyan mértékben és eszkozokkel kell elhatarolni, hogy oda jarokel6k
semmiképpen ne tudjanak belépni. Sziikség esetén ideiglenes kerités megépitése sziikséges. A
munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is védeni kell, kiildnés tekintettel a
balesetveszélyre. Folyamatos biztonségi feligyeletet ir el6 a megrendeld. A felligyeletet végezheti az
esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kbtelezd ellendrizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes
személyek Iéphessenek be. A felvonulasi és deponalasra hasznalhaté munkateriiletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonuldsi, depondldsi teriiletet a munkak végeztével, legaldbb az eredeti
allapotukban kell visszaadni.

Az épitési teriiletet megkozelité at forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhatd le vagy
anyagtaroldsra, rovid idére sem hasznélhato.
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4.9. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései vonatozdsdban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsdagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen
szerz6désre alapitott, erre irdnyuld igényt, kdvetelést kolcsondsen kizarnak.

AZ ALVALLALKOZO! KIFIZETESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Megrendel§ kijelenti, a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés és az az alapjan torténd
kifizetés az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezGi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/8.§
hatdlya ala tartozik.

5.2. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, kételes
vizsgalni, hogy az alvallalkozoval kotott szerzédése és az az alapjan torténd kifizetés az épitési
beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ hatélya ald
tartozik-e, és sziikség esetén szerzG6désben tajékoztatja az alvallalkozdt ennek tényérdl.

E-NAPLO

6.1. Megrendel6 az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartds (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil (https://www.e-
epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési napld készenlétbe helyezését.

6.2. Megrendeld feladata a kivitelezés résztvevsitdl a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplovezetéshez sziikséges szerepkorok kiosztdsa.

6.3. Megrendel6 feladata, az e-fénapld mellékleteként a kivitelezési tervdokumentdcio feltoltése.

6.4. A \Villalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési naplét vezetni.

6.5. Megrendeld a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az e-épitési naploban rogziteni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag az e-
fénaplohoz szerepkorrel rendelkezd személyek jogosultak.

6.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, korilményt,
kifogast, és utasitast az e-fénapldban kotelesek egymdssal kdzdlni. A Megrendelé utasitasait a
kapcsolattartodja, illetve m(szaki ellenGre utjan elsGsorban az e-fénaploba térténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval.

6.7. A Megrendel6 kapcsolattartdja koteles az e-fénaplét legaldbb nyolc (8) naponta ellenérizni és a
valaszolni, illetve a miszaki ellenérrel ellendriztetni.

6.8. A Villalkozo a Megrendel6 napldbejegyzéseire egy (1) munkanapon beldl az e-fénapldban koételes
valaszolni.

6.9. Az e-fénapldoban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapldban vélaszolhatnak.

6.10. Az e-fénapld jogszabaly szerinti kezelése a Villalkozo felelGssége.

6.11. A napldt az épitési munka befejezését kbvetGen le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkaterilet dtadasat a Megrendel§ a jelen szerzédés hatalyba lépését kovetden, az e-
fénapld készenlétbe helyezését kdvets 5 napon belil vallalja.
7.2. Az épitési munkateriilet dtaddsa tekintetében a Felek az alabbiak szerint allapodtak meg:
7.2.1.A Megrendel6 felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, depondcid nem kivanatos, kil6nleges
esetben engedélyt kell kérni.
7.2.2.A Megrendeld a létesitményt szakaszosan, a kolcsondsen elfogadott temterv szerint kidiriti. Az
épiilet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként tizemel a lehet&ségekhez mérten.
7.2.3.A Megrendel6 a hasznalhato berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Vallalkozo el6zetes
kérésére 15 napon beliil leszereli és elszallitasardl gondoskodik.
7.2.4.A Megrendeld a kivitelezési dokumentacio alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet dtadja a
Villalkozénak. Ez magaban foglalja a teljes létesitményt és kdrnyezetét, tervezett parkoldkat, az
atépitendd burkolatokat és a megkdzelitési utat telken belil.
7.2.5.A kozterlilet foglaldssal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozo koteles beszerezni.
7.2.6.A Megrendel§ ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg. A méréorakat a
Villalkoz6 sajat kéltségén szereli fel.
7.2.7.A munkatertuletet a Vallalkozo sajat koltségén ideiglenes keritéssel kdrbekeriti, amennyiben a
telken belil elkeritett munkateriilet nem elégséges.
7.2.8.A Felek a létesitmény dtadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénapldban régzitik a
munkateriilet atadasanak megfelel6ségér6l. A munkateriilet atadds-atvételi eljdras soran
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8.

10.

késziilt felvételeket Vallalkozd az e-fénaplé mellékletei kozé feltdlti. Amennyiben a
munkaterilet atadasaval kapcsolatban a Vallalkozo kifogdst emel, kteles azt haladéktalanul
irasban kozoIni a Megrendeldvel. Jogszer( kifogds esetén a Megrendeld 5 napon belil kdteles
megtenni a sziikséges korrekciot.

7.2.9.A Felek az épitési munkateriilet atadds-dtvételét, annak idépontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az e-fénapldban rogzitik. Az épitési munkateriilet megfelel6ségének
rogzitése utan a Vallalkozd a munkatertletre vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt
szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.10.A Vallalkozd a kivitelezési tevékenység megkezdése elétt felelSs az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban meghatarozott tajékoztatod
tablakat kihelyezni. A tabla mérete: a jogszabalyi elvarasoknak megfeleléen. Ennek be nem
tartasabol eredd karokat a MegrendelSre nem harithatja at, a karokert a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan felelGsséget vallal.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZES| TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELG FELADATA!
8.1. A Megrendeld feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében

8.2.

foglaltak, ezek kozil kiemelten:

8.1.1.Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumentacié meglétérél valo
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozd részére torténd dtadasa.

8.1.2.Az épitési munkateriilet dtadas-atvételi eljarasaban vald részvétel jelen szerz6dés szerint.

8.1.3.Az e-f6napld ellendrzése. '

8.1.4.A mUszaki atadas-atvételi eljarasdban vald részvétel.

8.1.5.A teljesitésigazolas kidllitdsa és a Vallalkozo altal szamlazhaté Gsszeg meghatarozdsa, tovabba
ezeknek Vallalkozo részére térténd megkiildése jelen szerzédés szerint.

8.1.6.A Vallalkozd e-fénapldban torténd azonnali értesitése, ha a szerzédésben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra lévé szerz8dés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

A Megrendel6 feladata ezen tilmenden:

8.2.1.a Vallalkozé kivitelezési tervdokumentaciotél vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon belil
elbiralja, és indoklds nélkiil valaszol.

8.2.2.A Vallalkozd részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztas, almérék altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetSséget jelen szerz&dés alapjan. Biztositja a kooperacids targyalasokhoz a megfeleld
helyszint.

AZ EPITGIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

9.1.

9.2.

9:3.

9.4.

A Megrendel§ Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az alabbiak szerint tesz eleget: A
Megrendeld kapcsolattartéja, illetve miszaki ellendre dtjan a munkat és a felhasznaldsra kerdld
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellendrizheti, beépitésre keril6 anyag esetén
beépités elstt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozd irasbeli értesitésétdl szamitott harom (3)
munkanapon beliil kdteles az ellendrzést elvégezni.

Nem mentesiil a Vallalkozo a felelésség aldl, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

A Villalkozé koteles irasban értesiteni a Megrendel8t és a miszaki ellendrt valamennyi szerkezet
eltakarasa el6tt, és biztositani a megfeleld kornyezetet az ellendrzéshez.

A Villalkozé koteles valamennyi eltakart szerkezetrdl részletes fotosorozatot késziteni, e-naploba
feltolteni.

AZ EPITGIPARI KIVITELEZES| TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA!
10.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a

Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

10.2. Az el628 bekezdésben tdlmenden a szerzédéses kotelezettsége kérében a Villalkozé vallalja

kilonodsen:
10.2.1.A kivitelezési tevékenység sordn végzett munkakra vonatkozo jogszabdlyi, telepilésrendezési
és épitési, valamint hatosagi kdvetelmények (igy kiilondsen, de nem kizdrolagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
- N
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tlizvédelmi), elGirdsait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kézremiikoddkkel
(alvallalkozdkkal) betartatja.

10.2.2 Kivitelezd koteles a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendel&nek.

10.2.3.Kivitelezd koteles a munka megkezdése elGtt organizacids tervet késziteni és azt elfogadtatni a
Megrendel6vel.

10.2.4.Biztositja a létesitmény megvalositasdahoz szikséges eréforrasokat, beleértve az esetleges
lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditdsokat (tobbletlétszam, miiszakszam stb.)
tovabba, megfelel6 miszaki létszammal és koordinacidval azt, hogy az alvallalkozdk egymassal
0sszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.2.5.Jelen szerzG6dés aldirasaval a Vallalkozo megerdGsiti és garantalja, hogy az 6sszes olyan eréforras,
amely a széban forgd munka hatarid6re torténd kivitelezéséhez szlikséges rendelkezésre all.

10.2.6.A Villalkozo koteles jelen szerzddésben felel6s muiszaki vezetSt szakdganként kijeldlini. A felelGs
mszaki vezetSk neve és jogosultsagi azonositojuk az e-fénapldban keriil régzitésre.

10.2.7.A Vallalkozonak meg kell neveznie a megfelel6 képesitéssel rendelkezé helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini mindségbiztositasi felelds személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles gondoskodni a munkavédelmi
és tlizvédelmi szabalyok betartdsardl és betartatdsardl jelen szerz6dés hatalya alatt. A
munkavédelmi szakember teljesitéséért ugy felel Vallalkozé mintha azt maga végezte volna el.
A Vallalkozo altal kijel6lt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini mindség biztositasi felelds
neveét, cimét és elérhetdségeit az épitési naploban fel kell tiintetni, tovabba elérhet8ségiiket a
MegrendelSnek el kell juttatni.

10.2.8.Jelen szerz6dés teljesitése soran felmerilé koltségeit (kilonosen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technologidk, az eredmény elérése érdekében tett
szikséges egyéb raforditdsok), a jelen szerz6dés 17. pontja szerinti el6legen tul maga elSlegezi
és viseli, felelgsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

10.2.9.A Villalkozo feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl
sz0l0 jogszabalyban meghatdrozott feltételek fennallasa esetén — az ott rogzitett adatok
megaddsaval — elézetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi
hatdsagnak. . ' : ! _

10.2.10.Az épitési munkateriletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes idétartamara
elkeriti, folyamatos Grzését biztositja, az épitési terlilet megfeleld tisztantartasarol gondoskodik.

10.2.11. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentdciot tartja. Vallalkozé kételes a
kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany komplett jovahagyott kivitelezési
tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhetének kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefligg6 zaj, rezgés, por stb. szennyezG6dések
megszlintetésére, illetve korldtozdsra vonatkozo elGirasokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfelel6ség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartasarol. Ezen dokumentumokat az e-fénapld
mellékleteként feltolteni koteles.

10.2.14. A Vallalkozonak meg kell tennie minden olyan Iépést, amellyel a munkajat megvédiaz idGjaras
hatasaitol, (esé-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabdl ered6 kart a Vallalkozd
haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy az idGjaras (pl. tartos esd,
fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthet6 olyan kiilsé koriilménynek, amely alapjan a
kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen szerz6dés szerinti barmely teljesitési hatarid6t
meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkezd mindennem hulladékot a munkateriiletrdl, sajat
koltségén elszéllitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat
a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi elGirdsok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantartd
lap vezetése sziikséges, mely az e-fénapld mellékleteként feltoitésre kerdil.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legaldbb a munkateriletként, felvonulasi teriletként
és kozlekedési teriiletként hasznalt teriileteket atvétele el6tti dllapotnak megfeleld helyreallitja.

10.2.17. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miszaki atadas-atvétel napjat kovetd 5 napon belil a munkateriiletet visszaadja.
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10.2.18. A jévéhagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés miszaki tartalmatol a Vallalkozo
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irasbeli kérelemre és Megrendel6 irasbeli
hozzajaruldsaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentacidban kiirt anyagokat, eszkozdket — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatarid6ben nem tudja beszerezni, azokat a
miiszaki ellendr és a Megrendeld képviselSjének eldzetes, kifejezett, irdsos hozzajdruldsa utan
idében beszerezhetd, mas anyaggal helyettesiti. A Véllalkozd az anyagvaltozds miatti
tobbletkdltséget a Megrendelére nem harithatja at. A Villalkozd ebben az esetben is csak Uj
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvanyokban elSirt
mindsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgiakat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfelels, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolyasold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendelé mUszaki ellenére és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6 legalabb ket (2) héttel bemutatja.
A Vallalkozé kételes a megrendelést a miszaki ellendrrel, a kapcsolattartéval az e-fénaploban
jovdhagyatni. A bemutatds és a jovahagyas elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult
szerzGdésellenes teljesitést megallapitani és az atvetelt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkdk ellendrzését a Megrendel6 kapcsolattartoja,
illetve miiszaki ellendre részére barmikor, el6zetes értesités nélkil biztositja.

10.2.23.Vallalkozd a létesitmény megvaldsitasara lényeges kihatassal bird (eltéré miszaki megoldas,
minGség, ar, hataridd stb.) észrevételeirsl az e-fénaploban torténd bejegyzésen tulmendgen
haladéktalanul levél (e-mail) dtjan is a MegrendelSt és a Megrendel6 képviselSjét tajékoztatja.
Ennek elmulasztasaért felelGsséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmeriild, kiilsé elhdrithatatlan okbdl elére nem lathatd, igy
a kdzbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciotdl vald eltérési igényt
a Megrendeld kapcsolattartdjanak és miszaki ellendrének egyidejlleg egy (1) munkanapon
beliil jelzi. Ennek elmulasztdsaért felelsséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendeldt minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkélatok eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza;
értve ezen a kiilénbdz6 hatdsagi elirasok, szabvanyok szerz8dés teljesitése soran tortend
megvaltozasat is.

10.2.26. A megvaldsitas kozben felmeriild vitdkat (mdszaki, értelmezési, stb.) felek menet kézben,
vagy atadds utdn megegyezéssel, illetve jogi uton rendezik. A vitdk lezarasanak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
modositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon napldba, jegyz6kdnyvbe és rajzrészleten
rogzit eltakaras elétt. A méréseket megel6zGen a Megrendeld képviseldjét legalabb 3 (harom)
munkanappal kordbban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendel képvisel8je részére az
ellendrzés lehetdségét biztositani kell. A mérésrél készilt naplot, jegyz6kdnyvet, rajzrészletet az
e-épitési mellékleteként fel kell tolteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan felel@sséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
soran bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel6 felé, és a
kiresemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriil§, Véllalkozonak felrohato karokat a Megrendel részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozd kartéritési felelGssége attdl fiiggetleniil fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért & vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkélatok lebonyolitdsdhoz igénybe vett kdzrem(ikoddje
(alvallalkozdja) felelds. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel§ jogosult szerzédesellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Véllalkozdnak felrdhaté - karesemény miatt harmadik személy a
Megrendeldvel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tdmaszt, Ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a
Megrendel&t, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Vallalkozd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.2.31.A Vallalkozod nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek aKbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
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megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10.2.32.A Vallalkozé jelen szerzédés 10. pontjdban foglaltak be nem tartdsabdl eredd akar a
Megrendel6nél, akar a Vallalkozonal, akdr harmadik személynél felmeriil6 karokat a
MegrendelSre nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felelgsseget vallal.

10.2.33. A kézmdivek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos Ugyintézési feladatok ellatdsa, sziikség
esetén kdzmivekkel térténd szerzédések, megallapodasok elkészitése, a folyamat egészének
koordinalasa.

11. MUNKASZAKASZOK, TELIESITESI HATARIDO, TEUESITES HELYE

12.

11.1.
11.2.

11.3.

A teljesités helye a Megrendeld 2.1. pontban megjel6lt telephelye.

Megrendel kezdeményezésére a Vallalkozo koteles a szamlazasi itemtervben szerepld idépontokat
igazold dokumentumokat (alvallalkozdi, beszallitdi szerzédéseket, visszaigazolasokat stb.) bemutatni.
Felek megallapodnak, hogy a Villalkozénak a jelen szerzédés 7.1. pontjdban meghatdrozott
munkaterilet atadasatdl szamitva 6 honapon beliil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben keriilhet sor, ha a miszaki
leirdsban meghatarozott feladatok maradéktalanul teljesiltek és az ingatlan rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas, valamint a szerz6dés 12.2. pontjdban meghatarozott prébaiizem lefolytatdsra
keriilt. A miszaki atadas-atvételi eljards a teljesitési hatarid6be nem szamit bele. Az idGtartam
szamitasanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irdnyaddnak tekinteni.

TEUESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A munkaszakasz (az egyes, 6nalldan szamlazhatd késziiltségi fok) akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a
Megrendelé kapcsolattartéja és miszaki ellenére és a Vallalkozé a munkaszakaszt kozosen
megtekintik, és a Megrendel§ alairdsra jogosult képviselGje a mi(iszaki ellendr igazoldsa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtorténtét irdsban igazolja.

A Villalkozd a kivitelezési tevékenység miiszaki atadas-atvételi eljardsanak megkezdését megeléz6en
koteles sajat koltségen legaldabb 6t (5) napos prébalzemet lefolytatni, és a Megrendeld
kapcsolattartoja altal kijeldlt kezel6személyzetet az Ulizemeltetésre betanitani. A probaiizem
eredményét és a betanitas tényét a Felek kiildn jegyz8kdnyvben rogzitik. A jegyz6kdnyvek két
példanyban késziilnek, amelybl egy-egy (1-1) példany a Megrendeldt, egy-egy (1-1) példany a
Villalkozdt illeti. Az alairt jegyz6kdnyvet az e-fénapld mellékleteként fel kell tolteni.

A Villalkozd a kivitelezés befejezésének idSpontjat el6zetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatdrozott teljesitési hatdridét megel6z8 15 (tizendt) nappal kordbban az e-fénaploban. A
Vallalkozd ezen id6pontban kételes a Megrendel8t értesiteni. A felek, valamint a m(szaki ellendr ezt
kdvetSen haladéktalanul elézetes miiszaki bejardst bonyolitanak le, amelyrél jegyzékdnyv késziil. Ezen
elézetes miiszaki bejaras célja a még hatralévé feladatok felmérése, a teljesitési hatarid6 betartasa.

A miszaki &taddsi-atvételi eljaras résztvevsit a févéllalkozo kivitelez6 e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére az épittetd hivja dssze. Az épittetd az eljards meghatarozott idSpontjanak az épités
helyszinének az e-fénapldba térténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfelligyeleti hatdsagot, a
févallalkozd kivitelezét és egyéb érdekelteket.

A készre jelentést kovetSen legkésébb 6t (5) munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartdja és
miszaki ellendre Gtjan koteles a miszaki dtadas-dtvételi eljarast a Vallalkozd kapcsolattartdjaval
megkezdeni. Az atadas-atvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszer(i hasznalatot gatlo
hidnyossag esetén tagadhaté meg. A mindségellendrzés a Megrendelé és a Vallalkozo egylittes
jelenlététben zajlik.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittm(kddni egymassal.
A Felek az atadéas-atvételrsl elektronikus jegyzékényvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyz&kdnyvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapléhoz.
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12.7. Az 4tadds-atvételi eljaras lezdrasanak feltétele a Megrendelé altal jelzett hibak, hidanyok, kifogasok
kijavitasa a felek altal megallapitott hataridén belil. A Felek a végleges atadas-atvételrdl elektronikus
jegyz6konyvet (a tovabbiakban: "atadds-atvétel végleges jegyz6konyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendelé altal jelzett hibak, kifogdsok, hianyok kijavitdsanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld dltali elfogadasat vagy elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibdk,
kifogdsok, hianyok kijavitisanak, kicserélésének megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvetel
minden, barmelyik Fél altal Iényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhaté meg az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem
akaddlyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

12.8. A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés akkor mindsil szerzddésszeriden
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges e-jegyz6konyvében a Felek egybehangzdan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, a [étesitmény Gzemeltetésre alkalmas.

12.9.A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzGkonyvbe vett hibdk, hianyossagok
kijavitasat kovetSen kiallitott - a févallalkozo kivitelez6i teljesitéshez kapcsolddo - e-teljesitésigazolds
alapjat az elektronikus muiszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendeld e-teljesitésigazolast allit ki az e-mdiszaki igazoldsban rogzitett kivitelezési munkak
meghatarozasardl, az elvégzett épitSipari kivitelezési tevékenység mértékérsl, mennyiségérdl és
mindségérdl, a teljesités idépontjardl és a szamldzhaté osszegrol.

12.11. Amennyiben a m(iszaki atadds-atvételi eljaras megkezdését kovets e-jegyz6konyvben rogzitett
hataridSig az atadas-atvételi eljdrds eredményesen nem zarul le, a hibajavitdsokra nem vagy nem
megfelelSen keriil sor, azaz késedelem all be, a MegrendelS m(iszaki atadas-atvételi eljards
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

12.12. A Megrendeld nem szerz8désszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitds, cseret
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

12.13.1.a probaiizem és a betanitds eredményes lezardsat a Vallalkozo jegyz&konyvvel igazolja, és

12.13.2.a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzédésszerlien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerzédésben foglaltak szerint, szerzGdésszerd,
tizemkész allapotban dtadja, és

12.13.3.a Megrendel6 azokat jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelGen atveszi, tovabba

12.13.4.a Vallalkozd a hulladékkezelésrél jelen szerzédés szerint gondoskodott, és

12.13.5.a Villalkozé a munkateriilet atvétele elStti allapotnak megfelel§ helyredllitdsardl jelen
szerz8dés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Vallalkozo és a Megrendeld jelen szerz8dés szerint megallapitottdk és e-jegyzkonyvben
rogzitették a Vallalkozé altal felhaszndlt felvonuldsi energia, kdozml szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendeld részere torténd megfizetésének
hataridejét.

12.13.7.a Vallalkozé a Megrendeld részére dtadja jelen szerzédés 12.14. pontjaban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Vallalkozd az atadas-atvételi eljards megkezdésekor, a teljesités feltételeként a MegrendelS
rendelkezésére bocsajt egy sorozat &tadasi-atvételi dokumentdcidt nyomtatott és digitalis
formatumban az e-épitési naploban régziti az aldbbi, a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és(3)
bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. a létesitmény készre jelentését,

12.14.2.2 pld. dtadési tervdokumentacio,

12.14.3.minGségbiztositasi dokumentacio, amely tartalmazza a mibizonylatokat,
mindségtanusitasokat és a teljes korl mingseégbiztositast megalapozd mérési vizsgdlati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok mibizonylatait is), e-fénaplé mellékleteként
feltoltendd

12.14.4.a jelen szerzédés tdrgyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések prébaiizemérdl, beszabalyozasardl, elSirt paraméterek ellenGrzésérdl késziilt
jegyzékonyveket, gépkonyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikodési engedély kiadasahoz
sziikséges feltételek igazolasaval, e-fénaplé mellékleteként feltdltendd

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes izemeltetési, kezelési Utmutatdjat, amennyiben a rendszerek
kozott dsszefiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozoéan kiilén kiterve,

12.14.6.a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrél, beszabalyozasrol késziilt
jegyz6konyvei, s -

e
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13.

14.

15.

16.

12.14.7.magyar nyelvi kezelési Gtmutatot, karbantartdsi utasitasokat gépkdnyvek,

12.14.8.a kezel8személyzet kioktatdsat, betanitdsat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villimvédelmi, féldelésmérési jegyz6kdnyvet, negativ vizminta eredményt
stb., amelyek a haszndlatbavételi eljaras sikeres lebonyolitasahoz sziikségesek lennének
(épitési) engedélykoteles beruhazas esetén.

12.14.10.véllalkozai (kivitelezdi) és felelGs miszaki vezetdi nyilatkozatok,

12.14.11.megvaldsuldsi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapu formatumon tul .CAD és .pdf
formdtumban is at kell adni).

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a Megrendeld
jelen szerzGdésben foglaltaknak megfelelGen atvette.

12.16. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Villalkozot terheli, illetve a sikertelen atadds-atvetel
koltségeiis, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkdrében felmeriild okra vezethetd vissza.

12.17. Az dtadas-atvételi eljaras idétartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezardsdnak feltétele a
hidny- és hibamentes teljesités. A Vdllalkozd felelGssége a jelen szerzédésben kikétott miszaki,
gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illet6leg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendeld miiszaki ellenGre altal igazolt teljesités
esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa el6tt a Vallalkozdnak el kell késziteni, és masolatban
at kell adni az adott munkarész ellendrzésérdl készitett szabvany szerinti mérési és mindsitési iratot. A
Megrendeld miiszaki ellenére a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8 munkanapon belil kételes
elvégezni. A Megrendel6 megbizottja a hidnyos, vagy nem valds teljesitést, vagy hibat tartalmazo, vagy
attekinthetetlen teljesités igazoldst a rendelkezésére &ll6 idén beliil elutasithatja. Ebben az esetben a
teljesités igazolds ismételt benyujtasanak id6pontjatdl a rendelkezésére alld id6 ismételten 8
munkanap.

12.19. A teljesités igazoldsira a Megrendel jogosult azzal, hogy a miszaki ellendr a teljesitésigazolast
megel6z8en kiallitott miiszakiigazolassal igazolja a teljesités elfogadhatosagat.

BIRTOKBAADAS TULAIDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Vallalkozé koteles a létesitményt a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras és az e-teljesitésigazolas
kiallitasaval egyidejlileg a Megrendel§ birtokaba adni.

13.2. A kdrveszélyviselés a munkateriilet ataddsa napjan szall 4t a Megrendel6re.

EPITESI MUSZAKI ELLENGR .

14.1. A M(szaki ellendr f6 kotelezettsége a jelen szerzédés térgyat képezé kivitelezési tevékenység soran a
Megrendel képviselete, a kiviteli tervekben el8irdnyzott miiszaki és min8ségi szinvonal biztositdsa, a
kivitelezési munka helyszinen térténd rendszeres ellendrzése, mint az Megrendelé megbizottja, az e-
épitési napld folyamatos ellendrzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

14.2. A miiszaki ellenér a tervektsl eltéré miszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkdkat kizardlag a
Megrendel§ elGzetes irdsos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A miiszaki ellenér részletes feladatait megbizdsi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. A Vallalkozd alvéllalkozdt az ajanlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

15.2. A Vdllalkozé az altala igénybe vett alvdllalkozokért és alvdllalkozo felrohaté magatartasa altal a
Megrendel6nek okozott karért dgy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

15.3. Az alvallalkozdk, alkalmassdg igazolasaban részt vevG szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
iranyado.

VALLALKOZO! DIJ

16.1. A Felek jelen szerzédés 1. szdmu mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban szerepld képezd
arazott koltségvetés alapjan jelen szerz8dés ellenértékeként ataldanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerz8dés atalanydijas elszamoldsinak mindsil.

16.2. Jelen szerz6désben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozdi dija minddsszesen netto
15.221.340,- forint, azaz nettd tizenétmillic-kétszdzhuszonegyezer-hdromszdznegyven forint.

16.3. Megrendeld a jelen beszerzést 100%-ban / 15.221.340,- Ft erejéig az EFOP-2.4.1-16-2017-00010 szdmu
LEpiiletépitési és feldjitasi program megvaldsitasa Kesznyéten Kdzségben” ciml projektbél kivanja
finanszirozni.

-



16.4.

16.5.

A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerz8désben villalkozéi dtaldnydijat hatdrozott meg, amelyet a
szerzédeéskdtéshez és a vallalkozdi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informécio, tény és
kérilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriilé
tébbletmunka Vallalkozdt terheld kockazatdnak ismeretében allapitott meg. A vallalkozoi dij magaban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzédés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
valamennyi koltségét igy kiilondsen a kozvetlen koltségeket (anyagkoltseg, kozvetlen gépkoltség,
fuvarozasi és rakoddsi kltség, épitSipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet (kdzvetlen
kéltségek kdzott nem szereplé altalanos koltségek, tervezett nyereség). A vallalkozéi dij magaba
foglalja tovabba:
16.4.1.Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabalyozasanak koltségét, az
Gzemeltetd altal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex probalizem Osszes
koltségét, ezen feliil az épliletgépészeti rendszerek, felszerelesek, téli-nyari beszabalyozasanal
kiilon-kiilon 2-2 nap beilizemelési koltség 6sszegét.
16.4.2.A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendeld altal elirt mindségvizsgalatok és azok
kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemények, mibizonylatolasok, a szerzédésben
elirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltsegeit.
16.4.3.Kezeldsi és karbantartasi utasitdsok készitésének koltségeit, és idegen nyelvi széveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.
16.4.4.A telken beliili épitmények, kézmivek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése eltti miszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacio készitése, az
allagmegovas az esetlegesen keletkez8 karok helyredllitasi koltsegeit, és az épitkezés befejezése
utani ellendrz6 jegyzGkonyv felvételét.
16.4.5.Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendeld altal kdzvetleniil vagy megbizott dtjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Vallalkozdk koordinacidjanak koltségeit.
16.4.6.Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritdsanak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitasanak koltségeit.
16.4.7.1deiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérével és a fogyasztott energia
koltségét, valamint a kivitelezére es6 flitési energia légkdbméter szerinti aranyos részének
koltségét.
16.4.8.A kdzm(i kivaltasokkal kapcsolatos minden kdltség.
A kivitelezési tevékenység megvaldsitdsa soran a Megrendel altal kezdeményezett a mUszaki
tartalmat érinté valtozasokhoz két8dé koltségelszamolds megalapozasa érdekében a Felek az 1. szamu
mellékletének részét képezd véllalkozdi ajanlatban szereplé dokumentumban rogzitik a Vallalkozo
arképzési adatait, az alabbiak szerint:
16.5.1.a bedrazott 6sszevont egységarkiiras,
16.5.2.az egységarképzésben alkalmazhaté normak megnevezése,
16.5.3.rezsiéradij szakmankénti részletezésben,
16.5.4.az anyagar-képzés elemei (szallitdsi kdltség, anyagigazgatdsi koltség stb.),
16.5.5.egyéb kdltségtényezdk (prognosztizacio stb.).

17. ELOLEG

18.

17.1.

17.2.
17.3.

17.4

17.5.

18.1.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt. 135.§ (7) bekezdése értelmében nettd 761.067,- forint
(a vallalkozdi dij 5 %-anak megfelel6 mérték() elleget igényelhet.

Jelen szerz6dés esetleges késdbbi mddositasa a kotelezéen biztositando elSleg dsszegét nem érinti.

A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld az eléleget az épitési munkaterilet atadasat kovetd 15.
napig kifizeti a Vallalkozd jelen szerz6dés szerinti bankszamldjara.

.A Felek az eléleg felhasznaldsaban az aldbbiak szerint dllapodnak meg: az eléleg kizardlag a jelen

szerz§désben meghatarozott célok végrehajtasdhoz hasznalhato fel.

A Felek az elbleg elszdmoldsdnak modjdban az alabbiak szerint allapodnak meg: elSleg kizarolag
elslegbekérd benyujtasat kdvetSen keriil kifizetésre, melyrél Véllalkozd elélegszamlat allit ki. Az el8leg
Bsszegével az ajanlattevéként szerz8d6 félnek legkésdbb a végszamlaban koteles elszamolni.

VALLALKOZO! DiJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE

Az ellenszolgaltatds teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:
18.1.1.a kdzbeszerzésekrél 52616 2015. évi CXLIIL. térvény, kiilénds tekintettel a 135.§ (1)-(3), (5) és
(10) bekezdésre.
18.1.2.a polgari torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. térvény, kilénds tekintettel a 6:155.5-ra
18.1.3.az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabdlyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet
e B
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.1.4.egyéb hatalyos add és szamviteli jogszabalyok.

A Felek megéllapodnak, hogy a Villalkozd jelen szerz8dés 1. sz. mellékletben szamlazasi litemtervében
meghatdrozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benydjtasara jogosult. A kiszdmlazhato
vallalkozasi dij ardanya megegyezik a kivitelezés tényleges késziiltségi fokanak aranyaval. A Megrendeld
a egyes részszamla alapjat képezd miiszaki készlltségi fok tekintetében tarolasi nyilatkozatot (még be
nem épitett anyagok kéltségének elszamolasat) nem fogad el. A végszamla benydjtasanak feltétele a
sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras.
Az ajanlatkérd a szerz6désben rogzitett tartalom teljesitését kovetGen, az igazolt teljesités alapjan
benydujtott szamlat fogadja be.
A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képez6 szamlazasi
{itemtervben meghatdrozottak szerint, a legaldbb 25%-os miszaki késziltségi foknadl jogosult a
részszamla benyujtdsara.
A Megrendel§ kételezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kovetden a
Megrendelé altal jelen szerz6dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérdl kidllitott igazolas,
és a jogszerlien és cégszerlien kidllitott részszamla ellenében a Villalkozo jelen szerz6dés szerinti
bankszamlajara torténd atutaldssal egyenliti ki a szamla ellenértékét jelen szerzédés 18.9. pontjdban
leirtak szerint
A Vallalkozé az eredményes miiszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasat kévetéen a Megrendel6
miiszaki ellenére és kapcsolattartdja dltal egyiittesen megtett teljesitésigazolds alapjan jogszer(en és
cégszeriien kiallitott végszamlat nyljt be Megrendeld felé. A Megrendel6 altal jelen szerzédés szerint
nyujtott el6leget a Vallalkozd kételes figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelelGen kiallitani.
Az eléleg a vallalkozdi dijba beleszamit.
A Villalkozo a részszamla(ka)t és a végszamld(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a Megrendeld
nevére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szdmat, a projekt szamat (EFOP-2.4.1-16-2017-00010), illetve azt, hogy
részszamla vagy végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatalyos
jogszabaly el8ir. A szamla elvélaszthatatlan melléklete a Vallalkozo, valamint a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miiszaki ellenére altal alairt teljesitésigazolas és annak 1. sz. mellékletét képezd,
tételes darazott koltségvetés %-os megvaldsuldsat bemutato tabldzat. A teljesitésigazolds 1. sz.
melléklete az ajanlat részletes, arazott kdltségvetéséhez igazodd tételes kimutatas. A részszamldkat és

_a végszamlat a Vallalkozé személyesen vagy postai Gton juttatja el a Megrendel§ kapcsolattartdjahoz

18.8.
18.9.

miszaki ellenéri ellenjegyzést kdvetSen. .

Vallalkozé kiilén-kiilén szamlat &llit ki az egyes megrendelSk részére, az egyes megrendel6k
tulajdonaban keriil6 miszaki tartalmak szerint.

A szamla kibocsatasara kizdrdlag a Vallalkozd jogosult, a'szamla engedményezésére nincs lehet§ség.
A Megrendel8, ha a Vallalkozd a teljesitéshez alvdllalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kdvetkezd szabalyok szerint kiteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) a Villalkozok legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy kdziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatdsbol;

b) a Vallalkozdk legkésSbb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 0Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidej(ileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamldjat, a szamlaban
részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szdmldban feltlintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendeld 15
napon beliil atutalja a Vallalkozoknak;

e) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/8B.§ (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvdllalkozoval
kotott szerz8désben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) a Véllalkoz6k atadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak masolatait vagy az alvallalkozd
kdztartozast mutaté egyiittes addigazolasanak masolatdt a Megrendelének (annak érdekében, hogy a
Megrendeld megallapithassa, hogy a Vallalkozd jogszerlen nem fizette ki a teljes 0sszeget az
alvallalkozonak);

g) a Vallalkozdk Altal benydjtott szémlaban megjeldlt, févallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendelé 15 napon beliil atutalja a Vallalkozdknak, ha 8k az alvéllalkozékkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha a Vallalkozok valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kGtelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendel§ 6rzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozot, ha a

~
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19.

20.

21

Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b)
pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdését a Villalkozoval szemben csak a g) pont
szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.11. A Vallalkozé a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkil (pénziigyi) kotelezettség vallaldsara nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytélini.
18.12. A fizetési kdtelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a

Megrendeld bankszamlajat a MegrendelS bankja megterhelte.
18.13. Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.
18.14. A rész-szamlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a vallalkozonak az
aldli mentesitését, hogy tovabbra is teljes kértien felelds a munka befejezéséért és a garancidkeért.
18.15. A Megrendel6nek joga van akifizetés visszatartdsara az alabbi esetekben:
18.15.1.A Vallalkozd bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendelével jogviszonyban &ll6 partner munkajaban.
18.15.2.Abban az esetben, amennyiben Vallalkozd nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel6
szamlat nyujtott be.
18.15.3.Amennyiben a Vallalkozd a szolgaltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartdsdhoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1. A jelen szerz8désben kordbban régzitettek szerint a Vallalkozd a Megrendelé altal meghatarozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes idGtartama alatt
felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kdzm(icsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése elétt kiildn mérdorakat lizemelnek be. Az ideiglenes energia szlikség
szerinti kiépitése és a fogyasztds dija a Vallalkozot terheli.

19.3. A kivitelezés befejezését kovetSen a Felek a méréorak dllasat e-jegyz6kdnyvben vagy az e-fénapléban
rogzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Vallalkozd a kivitelezes
befejezését kdvetSen Megrendeld dltal kiallitott szamla ellenében 15 napon belll megfizet
Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamldjdra.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz6désszer(i teljesités érdekében egytittm(kddési kotelezettségiik kdrében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacios targyalast tarthatnak.

20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetdséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartéja altal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
idépontban tartjak meg.

20.3. A kooperacids targyalasrél a Megrendel6 miszaki ellendre jegyz8konyvet készit, amelyet a Felek
alairnak. A jegyz8konyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyeta Mdszaki ellendr &riz az eredményes
miszaki atadas-atvételi eljardas lezardsdig. Az atadas-atvételi eljardst lezarultat kovetden a
jegyz6konyvek digitlis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miszaki ellendrt, az eredeti példanyok a
Megrendel6t illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1. A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodés alapjan egymassal kdzlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a masik Fél ltal torténd atvétel igazolasdra alkalmas
médon tdrténjék. Amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik, a kornyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a kérben a Felek egymas kdzotti viszonyukban a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél altal a masik Félhez, ez utébbinak ismert fax
szamara tovabbitott fax lizenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megallapodasban
meghatarozott elektronikus levél cimér6l a masik Félnek a jelen szerz6désben meghatdrozott
elektronikus levél cimére kiilddtt, a kiild6 Fél kapcsolattartéja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy a fax
késziilékérdl vagy e-mail cimérdl kuld6tt telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.

21.2.Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal dsszefiiggésben kiildatt értesitések
vagy mas kommunikdcié céljara a kdvetkezd cimek és fax szamok szolgalnak:
21.2.1.ha a Megrendeld a cimzett:

-

“
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Kesznyéten Kozség Onkormanyzata

Cime: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Telefon: +36-49-459-810
Kapcsolattartd neve: Kecsé Imre

e-mail: kesneten35@freemail.hu

Mdszaki ellenér:

név: Kupai Imre Egyéni Vallalkozo

cim: 3300 Eger, Sziiret u. 20.

muszaki ellendr névjegyzéki jele: ME-E 10-0086
telefon/fax: +36-30349-34-18

e-mail: kreativ2006bt@freemail.hu

NUJ szdm: 894572465

21.2.2.ha a Vallalkozo a cimzett:
cégnév: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazasi, Kereskedelmi és Szolgaltatod KFT.
név: Madzin Janos
cim: 3564 Hernadnémeti, Rakoczi utca 56.
telefon/fax: +36-20-923-60-30
e-mail: miton2000@gmail.com
és

Csanadi Jozsef Csaba felelés miiszaki vezetd

cim: 3530 Miskolc KGporos utca 88.

telefon/fax: +36-70-391-11-57

e-mail: jcsanadi@gmail.com

NUJ szam: 875683564

felel@s miiszaki vezets névjegyzéki jele: MV-E 05-51555
tapasztalati idG: 108 honap

21.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy azzal

kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1.e-mailben térténd tovabbitas esetén az azt kovetd elsé munkanapon valik hatdlyossa, amikor
az e-mail fogaddsat bizonyito elektronikus visszaigazold levelet a kildd Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildétt e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg,
ha hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta
kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.2.faxon torténd tovabbitds esetén azt kdvetd els6 munkanapon vélik hatdlyossa, amikor a fax
fogaddasat bizonyité OK feliratu visszajelzést a kiildé fél kézhez kapja, az ily modon elkiildott fax
kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg, ha hitelt érdemlé mddon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.3.levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futdrszolgdlat atjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették,
illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az
adott félnek sikerteleniil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattarté személyében torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irdsban
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA
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Jelen szerzddés értelmében tdbbletmunkanak mindsil a kivitelezési tervben szerepld, de a
koltségvetésbdl hidnyzd munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a mi rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. Ezen tdbbletmunkdkat a Vallalkozd kételes sajat koltségén elvégezni.
Tébbletmunka esetén az eredetileg célul tizott munkaeredmény nem valtozik meg, hanem valtozatian
munkaeredmény az elézetesen becsiilthez képest csak tébbletmunkavégzéssel, illetve tobblet
koltségvonzattal valdsithatd meg. A Vallalkozé azonban igényelheti azon tébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt kdltségét, amely a jelen szerz6dés megkotésének id6pontjaban nem volt el6re
lathato, azonban a mi rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitdsahoz sziikséges. AVallalkozo
ezen koltségeket koteles elSzetesen jelezni a Megrendeld felé. A koltségek megtéritésére csak a
Megrendeld elézetes hozzajaruldsa esetén van mod. A kéltségek utolagos igénylésére nincs lehetdség.

23. POTMUNKA

Jelen szerzédés értelmében pétmunkanak mindsiil azon miszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz8dés alapjat képezé dokumentdcié tartalmdban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil a
létesitmény rendeltetésszer(ien nem hasznalhatd, és amelyet a Vallalkozo koteles elvégezni, és amely
nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A Vallalkozé —a vallalkozoi di mddositasa nélkil - kdteles
elvégezni az utdlag megrendelt, kiilénésen tervmddositds miatt sziikségessé valé munkdt, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé.

24. MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULG MUNKAK

25.

24.1.

24.2.

24.3.

A miiszaki sziikségességbdl felmeriil6 munkdkon jelen szerzédés értelmében a Felek azon munkdakat
értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Villalkozé nem tudta felmérni
kellSen az elvégzendd munkat és kdltségkihatasa nagysagrendjét.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat a Felek jelen szerzdésben végleges jelleggel egyosszegben
talanyaron kotik ki, tovabbé tekintettel a Vallalkozd jelen szerzddés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz8dés teljesitése kapcsan felmerdld és a Villalkozd altal elvégzett miiszaki
sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Villalkozd nem tarthat igénvt, és egyéb mddon sem
érvényesitheti a MegrendelSvel szemben.

A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkozd tudomadsul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran felmerdld
miszaki sziikségességbdl elvégzett munkakat a Vallalkozd koteles kilon térités nélkiil elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozdi dijat a Felek dtalanyaron allapitottak meg.

JOTALLAS

25.1.

25.2.
25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

A Vallalkoz6 a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
A jotallasiids mértéke a teljesitéstdl (miiszaki dtadds-atvétel) szdmitva 48 honap [36 honap + 12 honap
tobbletjotallas].

16tallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

A Villalkozd kdteles a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi idS a
kijavitastdl, illetve kicseréléstél kezdve Gjrakezdddik.

A Vallalkozé jotéllasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen
hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongdlas, vagy elemi kar (ide nem értve a szokasos mértékd vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kdvetkezett be.

A Vallalkozé koteles a Megrendeld részérdl irdsban bejelentett garancialis meghibdsoddsokat, a
bejelentést kévetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartojanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjdn a javitdsi munkakat, a feliilvizsgalatot kovet6 két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kélcsondsen megallapodott hatéridSre befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriils gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozo az irdsbeli bejelentést
kévetd 3 napon beliil feliilvizsgalja a garancidlis meghibdsodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatol szamitott 6t (S) munkanapon beldl nem
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel§ jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozé kockazatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti
barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.
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26.

27.

28.

25.7.

A Felek a teljes korlii mdszaki atadas-atvételtél szamitott tizenkét (12) honap elteltével utod-
felllvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendel§ képvisel6je készit elS, és arra meghivja a
Vallalkozot és a miszaki ellendrt. Az ott készitett jegyz6konyvben feltiintetett hibdk kijavitasa, illetve a
hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hataridén belili kotelezettségét képezi.

KARESETEK, KARTERITES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb id6n belll a karokozo, a
Megrendel§ és a Vallalkozo jelenlétében jegyzékonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozd nincs jelen, dgy a jegyz6konyv atvételét kovetd huszonnégy (24) 6ran belil
koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztdsa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita targydt. A
Vallalkozdnak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

A Vallalkozo jelen szerz6dés aldirdsaval egyidejlleg a Megrendelé rendelkezésére bocsdtja a
felelGsségbiztositdsi szerz6dése masolatdt (3. szamu melléklet), amelynek mértéke minimum:
5.000.000,- Ft/karesemény, 15.000.000,- Ft / biztositasi év.

TEUESITESI BIZTOSITEK

27.1.
27.2.

A Vallalkozo teljesitési biztositék nydjtasara nem koteles.

A Villalkozo az alvéllalkozdjaval kotott szerz6désében az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-at elérd biztositékot kthet ki.

JOLTEUESITESI BIZTOSITEK

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

A Villalkozé annak biztositdsara, hogy jotéllasi kotelezettségeit a dokumentacioban megadott, és
ajanlataban véllalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes miszaki atadas-atvételi eljards napjan (teljesités id6pontjaban) koteles
jolteljesitési biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositék alapja a
netto vallalkozdi dij 6sszege, mértéke a jotallasi idGszak végéig 1%.

A jolteljesitési biztositékot a Vallalkozo valasztasa szerint a Megrendel§ jelen szerzédés szerinti
bankszamlajara vald atutaldssal vagy Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjdban meghatdrozott egyéb
maodon kateles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozo egyidejlileg kételes nyilatkozatot vagy igazoldst
adni -arrél, hogy a biztositék korlatozas nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén o6t (5)
munkanapon beliil Megrendel§ részérél igénybe vehetd.

A Megrendel§ a jolteljesitési biztositék jelen szerzGdés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a véllalkozdi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendeld a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasaig nem esik késedelembe, viszont a Villalkozo jelen szerzédés szerinti kotelezettségeivel
késedelembe esik.

Amennyiben Megrendel8 hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozdval. A Vallalkozd — a Felek eltéré
irasbeli megéllapodasa hidnyaban — a kozléstdl szamitott 6t (5) munkanapon beliil kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni és a MegrendelG kérésének megfelelen kijavitani. Amennyiben a Villalkozd a
hibajavitdst a fenti hatdrid6 belil nem kezdi meg és a hibajavitas hatdridejét nem hatarozza meg, a
Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Vadllalkozd éltal meghatarozott és Megrendeld altal elfogadott hatdridén belil a
hibajavitas nem torténik meg hidnytalanul. A jolteljesitési biztositék korlatozas nélkal és
visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendeld ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein feliil is
érvényesitheti.

A Vallalkoz6 a Megrendel§ kijavitasra vonatkozd dontését nem biralhatja felll, és koteles a jolteljesitési
biztositék és a javitasi koltség kiilonbozetét a Megrendeld irasbeli felszolitasdra és cégszer(ien kiallitott
és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel§ jelen szerzddés szerinti bankszamldjara
valod atutaldssal rendezni. A Megrendel§ a javitast az ésszer( és indokolt gazdalkodas keretei kdzott
koteles végrehajtani vagy végrehajtatni.

A jotallasiidészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitdsaikat jegyz6kdnyvben régzitik.
A jegyz6konyv két példanyban készil, amelybdl egy (1) példany a Megrendel6t, egy (1) példany a
Vallalkozot illeti.

e
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29.

28.7. Amennyiben a jotallas idtartama alatt a Megrendel kifogdst nem tamaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel§ a jolteljesitési biztositékot vagy annak
fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatarozott jegyz6konyv keltének napjatol szamitott harminc
(30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozo részére.

28.8. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld a kétbér, illetve jélteljesitési biztositékon tilmenden
jelen szerz6dés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.

28.9.Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténé rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozo az
ajanlatdban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

29.1. A Vallalkozo késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi kotelezettségének megszegése
szerzGdésszegésnek mindsiil.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozd felelSsséggel tartozik, a Megrendeld pedig késedelmi kotbért
érvényesithet.

29.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerz8dés 11.4. pontjdban meghatarozott teljesitési
hataridét, vagy jotallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozéd még késedelem nélkil teljesithetett volna.
A késedelmi kotbér az azt kdvetd naptdl valik esedékessé, amikor a Véllalkozd még késedelem nélkiil
teljesithetett volna.

29.5. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd vallalkozdi dij, mértéke napi 1 %. Megrendels legfeljebb a
késedelem kezdetétsl szamitott 20 napra jogosult kdtbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerz8déstél eldlini vagy a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozo 20 napos vagy azt meghalado
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.6.A kotbér érvényesitése elsésorban az ellenértékbe vagy a jolteljesitési biztositékba térténd
beszamitassal torténik a Kbt. 135.8 (6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendeld a
teljesitésigazolasban kateles rogziteni a késedelem tényét és idStartamat. Amennyiben a kotbér az
ellenértékbe, vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a vallalkozo
a kétbért a Megrendels irasbeli felszolitasdra és cégszerden kidllitott és alirt szamla ellenében tiz (10)
napon beliil a Megrendel§ jelen szerzédés szerinti bankszamldjara valo atutalassal koteles rendezni.

29.7.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbdl ered6 egyéb igények
érvényesithetdségének lehetdségét.

29.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az dltala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités id6pontjaban nem
felelnek meg a jogszabalyokban, a jelen szerzGdésben és mellékleteiben meghatdrozott
kévetelményeknek, tovabba, ha a Véllalkozo jotallasi kotelezettségét hibasan teljesiti.

29.9. A hibas teljesités datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a Vallalkozo a
hibat, vagy hidnyossagot a jegyz6konyvben rogzitett hatdriddre kijavitja, nem teljesit hibasan, viszont
ha a hibat, vagy hianyossagot a Vallalkozo a jegyzékonyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a kothér
a miiszaki dtadas-atvételi jegyz6kdnyv keltének napjat.

29.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozo felelgsséggel tartozik, a MegrendelS pedig hibas teljesitési kotbért
érvényesithet.

29.11. A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes netto ellenérték, mértéke a napi 1%. Megrendeld legfeljebb
a késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kdtbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerz6déstél eldllni vagy a szerz&dést felmondani, ha a Vallalkozo 20 napot vagy azt meghaladdan
hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetdségének lehetdségeét.

29.13. A Megrendels a Vallalkozé szerz8désszegésével okozott kdranak megtéritését abban az esetben is
kévetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér irdnti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a Megrendel6 a
késedelmi vagy hibas teljesitési kétbért meghaladé kdrat érvényesitse amennyiben az a Vallalkozonak
felréhatd okbol kdvetkezik be. llyen karnak mindsiil kiilénésen az, ha a Megrendel a Vallalkozénak
felréhatd okbdl nem tud harmadik személy részére szolgaltatast vallalni, a vallalt szolgaltatast nem,
hibdsan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megéllapodnak abban, hogy barmely nem szerz6désszerd teljesités kifejezett jogfenntartd
nyilatkozat nélkiili elfogadasa, tovabba a kifogds elmaraddsa a Megrendeld részér6l nem értelmezhetd
joglemondésként azon igényr6l vagy igényekrél, amelyek a Megrendel6t a szerzGdésszegés
kovetkezményeként megilletik.
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30.

31.

32.

A SZERZGDES MODOSITASA

30.1. Jelen szerzédés feltételei kizardlag a Kbt. 141.§-dval, valamint az épitGipari kivitelezési tevékenységrol
52016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben modosithatoak.

30.2.Nem mindsiil a jelen szerzédés modositdsanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszdmaban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdasban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR

31.1.A Felek hibdjan kiviil bekdvetkezett, rendkivili, elharithatatlan események, ilyennek mindsiil
kiilondsen természeti katasztrofak, haboru, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kiviili sztrajk esetén a teljesités eimaradasa miatt sem a Vallalkozo, sem a Megrendel8 nem jogosult a
szerz8désszegés esetén alkalmazhatod jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhatd idGtartamardl egymast haladéktalanul — lehet8ség
szerint az érintett hatdsagok, kamarak hivatalos igazoldsanak csatolasa mellett — irdsban értesitik.

31.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Véllalkozonal, alvallalkozéjandl, beszallitdjanal kialakult sztrajkot,
az anyaghidnyt, a Vallalkozd vagy alvallalkozoéjanak likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné
valasat, a Vallalkoz6 altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzGdés targydra vonatkozd hatdsagi
engedély hidnyat, elvesztését, a hatdsagok intézkedéseit, a Vallalkozo beszallitdjdnak magatartasat,
valamint a gazdasagi viszonyokban bekdvetkezs, a szokdsos szerzédési kockazatot tetemesen
meghaladd olyan mélyrehato valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.

31.3. Amennyiben emiatt jelen szerz8dés teljesitése egy (1) hdnapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatrdnyos jogkdvetkezmény nélkil — elallni, vagy azt felmondani.

31.4. A vis maior esemény dnmagaban nem mentesiti az azt bejelent Felet a szerz6dés szerint egyébként
teljesitendd olyan kételezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekdvetkeztét megel6z6en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

32.1.Jelen szerz&dés az abban meghatarozott kitelezettségek teljesitésével megsziinik.

32.2.A Megrendel8 kartéritési kotelezettség nélkil eldllhat a szerz6déstdl, vagy azonnali hatdllyal
felmondhatja a szerz8dést, ha a Vallalkozd olyan sulyos szerz6désszegést kovet el, amely miatt a
szerz6dés tovabbi fenntartdsa szdmdra nem lehetséges.

32.3.A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkil eldllds vagy azonnali hatdlyd felmondas jogdval
kiilénésen az alabbi stlyos szerz8désszegések esetén élhet:

32.3.1.A Vallalkozd ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

32.3.2.A Vallalkozd a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotdlldsi kotelezettség
teljesitését alapos ok nélkil megtagadja.

32.3.3.A Vallalkoz6 20 napos vagy azt meghaladd késedelembe esik.

32.3.4.A Vallalkozd 20 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

32.3.5.Vallalkozo a szerz6dés targya tekintetében a szerz8dés teljesitését jelen szerz8déstél eltérben
harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6.Vallalkoz6 alvéllalkozdt jelen szerzédésbe (itk6z6 médon von be a teljesitésbe, vagy

32.3.7.Vallalkozd a jelen szerz8désbdl szdrmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhdzza, vagy

32.3.8.a Vallalkozd titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

32.3.9.a Vallalkozo addszamit felfliggesztik vagy torlik.

32.4. A Megrendel§ a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstdl elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan uj
kodzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138.§-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd személyében
érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljdrdsban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredé valamely kdtelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birdsag éltal megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

32.5. A Megrendels kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldlini, ha a
szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdrni a kdzbeszerzési eljarasbol.
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32.6. A Megrendel§ jogosult és egyben kdteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridvel,

32.7.

32.8.

32.9.

amely lehetdvé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall

a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall

a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

Amennyiben a Vallalkozd kartéritési kotelezettség nélkiil eldllds, vagy az azonnali hatélyd felmondas

jogaval kivan élni, gy az erre irdnyuld jognyilatkozataban meg kell jeléInie az eldllas indokat.

Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felel8s, és

32.8.1.a lehetetlenné valas oka a vallalkozd érdekkdrében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

32.8.2.a lehetetlenné valas oka a megrendeld érdekkdrében meriilt fel, a véllalkozot a dij megilleti, de
a megrendeld levonhatja azt az dsszeget, amelyet a vallalkozd a lehetetlenné valas folytan
kéltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult id6ben mdsutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkil kereshetett volna;

32.8.3.a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkorén kivil meriilt fel, a
véllalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg.

Lehetetleniilés esetén a megrendelé kdvetelheti, hogy a véllalkozd a megkezdett, de be nem fejezett

mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabdlyait kell megfelelGen

alkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerz6dés megszlinését kévetd harminc (30) napon

beliil elszimolnak egymassal és teljesitik a szerz6dés megszlinése idépontjdban egymassal szemben
fenndllo pénziigyi kotelezettségeiket.

32.11. Felek régzitik, hogy a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti stlyos szerz6désszegésnek az mindsil,

ha a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felel&s nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a 40. naptari
napot, tovabba sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a hibds teljesitési kotbérmaximum elérése.
Amennyiben ezen stlyos szerzédésszegés felmonddshoz, eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy
egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozo felréhato magatartdsara
visszavezethetéen a szerz8dés részben vagy egészben lehetetleniilt, gy a Megrendeld a Kbt. 142.§ (S)
bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatosdgnak. '

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1.

33.2.

333

33.4.

33.5.

33.6.

Jelen szerzédés elkészitésével és letargyaldsaval, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
jogtigyletekkel, cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

A Villalkozé altal megajanlott, a felhivas I11.1.3. B.1. szerinti szakember neve: Csanddi Jézsef Csaba,
megajanlott tobblet gyakorlati ideje: 108 hénap

A Villalkozé részérdl az épitési miiszaki ellendri, valamint a felels miiszaki vezetéi szakmagyakorlasi
jogosultsag részletes szabalyairdl sz616 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-E/B / MV-E/A
vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel 8sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl 52616 266/2013.
(Vil. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E-R / MV-E jogosultsdggal rendelkezd szakember: Csanddi Jozsef
Csaba [MV-E 05-51555]

A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatdrozott feladataik ellatdsa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informaciét, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél
részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kdzvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
idSbeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, lzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzédés
keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kételezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
felelGsséggel tartoznak.

Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
el§irt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ (1) bekezdeés 1. pontja
alapjan atlathaté szervezetnek mingsiil.

A jelen szerzGdésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabdlyai, elsésorban az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szdl6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. torvény és a kdzbeszerzésekrdl
52616 2015. évi CXLIIN. tdrvény, az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a kordbban hivatkozott adé- és szamviteli szabalyok az

iranyadok.
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33.7.Jelen megéllapodas 6 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendel6t, 2 példany
a Vallalkozot illeti.

A Felek képviselGi jelen szerzGdést atolvasas utdan, mint a Felek Ggyleti akarataval mindenben megegyez&t
magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alirjak.

Mellékletek

1. szamu melléklet digitdlis formatumban (CD/DVD-n): M(szaki leirds, Vallalkozd ajanlatanak részeként

benyujtott drazott koltségvetés

2. szamu melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény masolata

3. szamu melléklet: A kilfoldi addilletéségl Véllalkozd koteles a szerzGdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtdl a magyar addhatosag kozvetlendl
beszerezhet a Villalkozéra vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4. szamu melléklet: A Villalkozo altal megajanlott B.1. alkalmassagi kdvetelmény szerinti szakember
megnevezése és jogosultsdgainak igazolasa, megajanlott tébblet gyakorlati ideje.

Kesznyéten, 2019. julius A9 Kesznyéten, 2019. jfNius A9

L2 &
Kesznyéten Kdzség @jl@r
képviseli: KecsS Imre pofgarme
Megrendeld N

MIGTON rgalmazasi, Kereskedelmi és
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képviseli: Madzin Janos ligyvezet6
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