VALLALKOZASI SZERZODES
Szerz6déses feltételek

"Kesznyéten, épiiletek felujitdsa és épitése (5 rész)"

amely létrejott egyrészrél a

Kesznyéten Kozség Onkormanyzata

Székhely: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Adoszam: 15349026-2-05
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mint Megrendeld (a tovabbiakban: "Megrendelé")
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cégnév: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazasi, Kereskedelmi és
Szolgaltato Korlatolt FelelGsségii Tarsasag

székhely: 3564 Hernadnémeti, Rakoczi utca 56.

cégjegyzékszam: 05-09-008219

adoszam: 11999021-2-05

bankszamlaszam: 11734004-29908921-00000000

szamlavezet§ pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

képviseli: Madzin Janos ligyvezet6

MKIK szam: 34A26276

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: "Vallalkozo")
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. AFelek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban:
"Kbt") 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljardst (a tovabbiakban: "k6ézbeszerzési eljaras") folytatott le a
,Kesznyéten, épiiletek felujitdsa és épitése (5 rész)” targyban.

1.2. A Megrendel§ a Kdzbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési eljards
nyertese az 1. rész tekintetében Vallalkozo lett, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési
eljdrds keretei k6z6tt a térvényes hatarid6n beliil jelen vallalkozasi szerzédést megkotik.

1.3. Jelen szerz8dés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzGdés megkdtéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kiildnosen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor
gyakorldsahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabbd, hogy az Etv. szerinti épitSipari
tevékenységet végzGk névjegyzékében szerepel.

2. SzeRZGDES TARGYA

2.1. A Megrendel8 megrendeli a Kesznyéten, Belteriilet 498 hrsz. (Felszabaditok ut 8-2.) alatti
lakdingatlan felijitdsa tekintetében épitSipari kivitelezési tevékenység elvégzését a kivitelezési
tervdokumentacidk alapjan ajelen szerz6désben és mellékleteiben részletesen meghatarozott mdszaki
tartalommal (a tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység").

2.2. A kivitelezési tevékenység részletes m(iszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendel§ &ltal biztositott kivitelezési tervdokumentacio alapjan késziilt — jelen szerzédés 1.
sz. mellékletét képezi. A MegrendelS és a Vallalkozd a szerz6dés megkdtését kovetSen az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil6 egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd altal az ajanlataban megjeldlt
épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékd vagy magasabb mindségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141.§-anak szabdlyait megfeleléen kell alkalmazni. A Megrendeld
elGteljesitést elfogad.

2.3. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerz&déses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett Iétesitménynek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasahoz

sziikségesek.
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2.4. AViallalkozd kotelezettséget vallal jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszerd,

2.5.

szerz6désszerli és rendeltetésszerdi hasznalatra alkalmas moédon térténé megvaldsitasara (a
tovabbiakban egyiitt: “szerzédésszerd"). Felek szerz6désszert  teljesitésen értik minden, a
kdzbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentumban, és a Vallalkozd altal benyujtott ajanlatban
régzitett kovetelmény és vallalds maradéktalan teljesitését.

A Megrendel kotelezettséget vallal a Vallalkozé &ltal jelen szerzédésnek megfeleld teljesités
dtvételére, és szerzédésszer( teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerz8dés szerinti kifizetésére.

SZERZGDES HATALYBA LEPESE

3.1

A KIVITELEZES| DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Jelen szerz8dés mindkét Fél altal térténd alairast kovetden, a szerz6dést késgbbi idépontban alairo Fél
aldirdsanak napjan valik érvényessé.

A Vallalkozé kijelenti, hogy atvette és birtokdban van a jelen szerz6dés mellékletét képezd kivitelezési
tervdokumentacidnak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvdllalat sajat felelGsségére a
kdzbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és feliilvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, el6irdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehetSségeket ellendrizte. A
Villalkozd kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerz8dés teljesitéséhez altala
igényelt dokumentumot, informaciot. vallalkozd kijelenti, az esetleges hidnyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciotdl valé eltérési igényeit a Megrendeld irdnyaba irasban, a kdzbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Vallalkozd kijelenti, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
Megrendel&tél a valaszt megkapta, és azt a k5zbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint elfogadta.
Vallalkozé figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentacié részét képezé arazatlan
kdltségvetésben szereplé mennyiségek tdjékoztato jellegliek.

A Villalkozd kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett terliletet megtekintette, az altala
szitkségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendrzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvalosithatd.

A Viallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képezd kivitelezési tervdokumentacio
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra keriljon, és rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas
legyen, a térvényes szavatossagi €s a Megrendel§ ltal elvart idGtartamon beldl.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozo a tobbletmunka kockazatat magara vallalja és a
vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz8dés kévetelményei szerint vallalja a teljes kord kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Villalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetden a
létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerz8désszer( hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
Megrendeldvel szemben harmadik személy — birésagi, egyéb hatésagi vagy nem hat6sagi eljarasban —
barmilyen koveteléssel 1épnek fel, a Villalkoz6 koteles a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett
feltétel nélkdl helytallni, kiildnds tekintettel a tervezett hasznalatra, illetleg az ehhez sziikséges
engedélyek megszerzésére.

A Megrendel§ a Vallalkozdnak a kivitelezési tervdokumentaciéra vonatkozé mennyiségi és mindségi
kifogdsait nem fogadja el a késGbbiekben, és a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentdcio esetleges
hidnyai miatt a Vallalkozdval szemben nem tartozik felelGsséggel.

A jelen szerz8dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz6dés hatalyba lépését kovetSen a Vallalkozo
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezesi tervdokumentacid olyan hidnyossagabol adadik,
amelyet a Vallalkozénak a szerzédéskotés idépontjdban a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz8déskdtést megel6z6en nem jelzett.

A kivitelezési tevékenyseég végzése kdzben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet kdrnyékére.
Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszkdzokkel kell elhatarolni, hogy oda jarokel&k
semmiképpen ne tudjanak belépni. Sziikség esetén ideiglenes kerités megépitése sziikséges. A
munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolas ellen is védeni kell, kilonds tekintettel a
balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi felligyeletet ir el6 a megrendeld. A felligyeletet végezheti az
esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de Kkételez6 ellenérizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes
személyek léphessenek be. A felvonuldsi és deponaldsra hasznalhaté munkateriletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonulasi, deponalasi teriiletet a munkak végeztével, legaldbb az eredeti
allapotukban kell visszaadni.

Az épitési teriiletet megkdzelitd ut forgalméat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhato le vagy
anyagtarolasra, rovid idére sem hasznalhato.
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4.9. A Felek kifejezetten megéllapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései vonatozasdban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen
szerz8désre alapitott, erre irdnyuld igényt, kovetelést kdlcsondsen kizarnak.

AZ ALVALLALKOZOI KIFIZETESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Megrendel§ kijelenti, a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés és az az alapjan torténd
kifizetés az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoloda tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/8.§
hatdlya ala tartozik.

5.2. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, koteles
vizsgalni, hogy az alvallalkozoval kotott szerzGdése és az az alapjan torténd kifizetés az épitési
beruhdzdsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ hatdlya ala
tartozik-e, és sziikség esetén szerzdésben tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérdl.

E-NAPLO

6.1. Megrendel6 az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil (https://www.e-
epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési napld készenlétbe helyezését.

6.2. Megrendel6 feladata a kivitelezés résztvevditsl a NUJ szdmok bekérése, valamint az épitési
naplévezetéshez szikséges szerepkorok kiosztasa.

6.3. Megrendel6 feladata, az e-f6napld mellékleteként a kivitelezési tervdokumentacio feltdltése.

6.4. A Vallalkozo koteles a munkateriilet dtadas-dtvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési napldt vezetni.

6.5. Megrendel6 a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kiteles az e-épitési napldban rogziteni.
Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag az e-
fénapldhoz szerepkorrel rendelkezé személyek jogosultak.

6.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, korlilményt,
kifogast, és utasitast az e-fénaploban kotelesek egymdssal kozolni. A Megrendeld utasitasait a
kapcsolattartdja, illetve m(iszaki ellenére Gtjan elsGsorban az e-fénapldba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval.

6.7. A Megrendeld kapcsolattartdja koteles az e-fénaplét legalabb nyolc (8) naponta ellenérizni és a
valaszolni, illetve a mszaki ellenérrel ellendriztetni.

6.8. A Villalkozd a Megrendel8 naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon belil az e-fénapldban koteles
valaszolni.

6.9. Az e-f6napldban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapléban valaszolhatnak.

6.10. Az e-f6napld jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozo felelGssége.

6.11. A napldt az épitési munka befejezését kdvetden le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet atadasat a Megrendel§ a jelen szerz6dés hatdlyba Iépését kdvetden, az e-
fénaplo készenlétbe helyezését kdvetd S napon beliil vallalja.
7.2. Az épitési munkateriilet atadasa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint dllapodtak meg:
7.2.1.A MegrendelS felvonuldsi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem kivanatos, kiilnleges
esetben engedélyt kell kérni.
7.2.2.A Megrendeld a létesitményt szakaszosan, a kélcsondsen elfogadott titemterv szerint kiliriti. Az
épiilet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként lizemel a lehetéségekhez mérten.
7.2.3.A Megrendel§ a hasznédlhato berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Vallalkozo elzetes
kérésére 15 napon belil leszereli és elszallitasarol gondoskodik.
7.2.4.A Megrendeld a kivitelezési dokumentacio alapjan meghatérozott felvonulasi teriiletet dtadja a
Vallalkozonak. Ez magdaban foglalja a teljes létesitményt és kdrnyezetét, tervezett parkoldkat, az
atépitendd burkolatokat és a megkozelitési utat telken belil.
7.2.5.A koztertilet foglaldssal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozo koteles beszerezni.
7.2.6.A Megrendel§ ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg. A mérGorakat a
Villalkozo sajat koltségén szereli fel.
7.2.7.A munkateriiletet a Vallalkozo sajat koltségén ideiglenes keritéssel korbekeriti, amennyiben a
telken beliil elkeritett munkatertilet nem elégséges.
7.2.8.A Felek a létesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénapldban rogzitik a
munkateriilet dtaddsanak megfeleldségér6l. A munkateriilet dtadas-atvételi eljaras sordn
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8.

10.

késziilt felvételeket Vallalkozd az e-fénapld mellékletei kézé feltolti. Amennyiben a
munkateriilet atadasaval kapcsolatban a Vallalkozo kifogast emel, koteles azt haladéktalanul
irasban koz6Ini a Megrendeldvel. Jogszerd kifogds eseten a Megrendeld 5 napon beliil kdteles
megtenni a sziikséges korrekciot.

7.2.9.A Felek az épitési munkaterilet dtadas-atvételét, annak idépontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az e-fénapléban rogzitik. Az épitési munkateriilet megfeleléségének
rogzitése utan a Vallalkozd a munkaterdletre vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt
szerzédésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.10.A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése elStt felel6s az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL. tdrvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitsipari kivitelezési tevékenységrdl 2616 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésigyi jogszabalyokban meghatarozott tajékoztato
tablakat kihelyezni. A tibla mérete: a jogszabalyi elvarasoknak megfelelen. Ennek be nem
tartasabol eredd karokat a Megrendel8re nem harithatja at, a karokért a Vallalkozd feltétlen és
korlatlan felelgsséget vallal.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELQ FELADATA:
8.1. A Megrendels feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében

8.2.

foglaltak, ezek kozil kiemelten:

8.1.1.Korm. rendeletben meghatdrozott tartalmd kivitelezési tervdokumentacié meglétérdl valo
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozo részére torténd ataddsa.

8.1.2.Az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerz8dés szerint.

8.1.3.Az e-f8napld ellendrzése.

8.1.4.A miiszaki atadds-atvételi eljdrasaban valo részvétel.

8.1.5.A teljesitésigazolds kidllitasa és a Vallalkozé altal szamlazhatd 6sszeg meghatdrozasa, tovabba
ezeknek Vallalkoz6 részére torténd megkildése jelen szerzddés szerint.

8.1.6.A Vallalkozd e-fénapldban térténd azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatdrozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre 3ll6 fedezete olyan
mértékben csékkent, ami nem elegendd a még hatra 1évé szerzédés szerinti véllalkozdi dij
teljesitésére.

A Megrendel feladata ezen tilmenden:

8.2 1.a Villalkozo kivitelezési tervdokumentaciétol valo eltérési igényeit 6t (5) munkanapon bell
elbiralja, és indoklas nélkil valaszol.

8.2.2.A Vallalkoz részére biztositja a felvonuldsi teriileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztas, almérdk altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehet§séget jelen szerz8dés alapjan. Biztositja a kooperdcids targyalasokhoz a megfelel6
helyszint.

AZ EPITGIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE
9.1. A Megrendel§ Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az alabbiak szerint tesz eleget: A

9.2.

9.3.

9.4.

MegrendelS kapcsolattartoja, illetve miszaki ellendre Gtjan a munkat és a felhasznaldsra kerild
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellendrizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén
beépités elstt kteles ellendrizni. A Megrendelé a Villalkozo irasbeli értesitésétdl szamitott harom (3)
munkanapon beliil kdteles az ellendrzést elvégezni.

Nem mentesiil a Vallalkozd a felel&sség alél, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfeleléen végezte el.

A Villalkozé koteles irdsban értesiteni a Megrendel6t és a miszaki ellendrt valamennyi szerkezet
eltakarasa el6tt, és biztositani a megfelel8 kdrnyezetet az ellendrzéshez.

A Vallalkozé koételes valamennyi eltakart szerkezetrdl részletes fotésorozatot késziteni, e-naploba
feltolteni.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA!
10.1. A Vallalkoz6 feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdéseben és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a

Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

10.2.Az eléz8 bekezdésben tilmenden a szerzédéses kotelezettsége kérében a Vallalkozo vallalja

kilonosen:

10.2.1.A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkoz6 jogszabalyi, telepiilésrendezési
és épitési, valamint hatdsagi kovetelmények (igy kiillondsen, de nem kizarolagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
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tlizvédelmi), el8irdsait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kdzremikdddkkel
(alvallalkozokkal) betartatja.

10.2.2.Kivitelezd koteles a munka megkezdése eltt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendelének.

10.2.3 Kivitelezd koteles a munka megkezdése elStt organizacios tervet késziteni és azt elfogadtatni a
Megrendeldvel.

10.2.4.Biztositja a létesitmény megvaldsitasdhoz sziikséges er6forrasokat, beleértve az esetleges
lemaraddsok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tobbletlétszam, miszakszam stb.)
tovdbba, megfelelé miszaki létszammal és koordinacidval azt, hogy az alvallalkozdk egymassal
6sszhangban a lehet6 legnagyobb hatékonysdggal dolgozhassanak.

10.2.5.Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozé megerdsiti és garantalja, hogy az 6sszes olyan eréforras,
amely a szoban forgd munka hataridére térténd kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre all.

10.2.6.A Vallalkozo koteles jelen szerz8désben felelds miszaki vezetdt szakaganként kijeldini. A felel&s
miuiszaki vezetSk neve és jogosultsagi azonositéjuk az e-fénapldban keril rogzitésre.

10.2.7.A Vallalkozénak meg kell neveznie a megfeleld képesitéssel rendelkezé helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini minGségbiztositasi felels személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles gondoskodni a munkavédelmi
és tlizvédelmi szabdlyok betartdsardl és betartatasard! jelen szerzGdés hatdlya alatt. A
munkavédelmi szakember teljesitéséért ugy felel Vallalkozé mintha azt maga végezte volna el.
A Vallalkozd altal kijeldlt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini minéség biztositasi felelds
nevét, cimét és elérhetdségeit az épitési napldban fel kell tiintetni, tovabba elérhetdségiiket a
MegrendelSnek el kell juttatni.

10.2.8.Jelen szerz4dés teljesitése sordn felmerilé koltségeit (kilonGsen, de nem kizardélagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett
szitkséges egyéb raforditdsok), a jelen szerz&dés 17. pontja szerinti ellegen tul maga elélegezi
és viseli, felelgsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

10.2.9.A Villalkozd feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél
sz616 jogszabalyban meghatdrozott feltételek fenndlldsa esetén — az ott rogzitett adatok
megadasaval — el§zetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi
‘hatésagnak. .

10.2.10.Az épitési munkateriiletet sajat kdltségén a kivitelezési tevékenység teljes idStartamara
elkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az épitési terllet megfeleld tisztantartasardl gondoskodik.

10.2.11. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentdciot tartja. Vallalkozo kételes a
kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany komplett jovahagyott kivitelezési
tervdokumentdciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhetének kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefligg6 zaj, rezgés, por stb. szennyez&dések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirdsokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvdnyoknak vald
megfelel6ség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvdnyok betartasardl. Ezen dokumentumokat az e-fénaplo
mellékleteként feltolteni koteles.

10.2.14. A Villalkozdnak megkell tennie minden olyan |épést, amellyel a munkajat megvédi az id&jaras
hatdsaitdl, (esé-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabdl eredd kart a Vallalkozd
haladéktalanul kdteles sajat kdltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy azidGjaras (pl. tartds esg,
fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthetd olyan kiilsé koriilménynek, amely alapjan a
kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen szerz6dés szerinti barmely teljesitési hatarid6t
meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkezé mindennem hulladékot a munkateriiletrél, sajat
koltségén elszéllitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat
a hatélyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi elGirasok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantartd
lap vezetése sziikséges, mely az e-fénapld mellékleteként feltdltésre kerdil.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriletként, felvonulasi teriiletként
és kdzlekedési teriiletként hasznalt terlileteket atvétele el6tti llapotnak megfeleld helyredllitja.

10.2.17. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miiszaki atadas-atvétel napjat kovet6 5 napon beliil a munkateriletet visszaadja.



10.2.18. A jévahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés miiszaki tartalmatol a Vallalkozo
csak indokolt — kéltségjegyzékkel elldtott — irdsbeli kérelemre és Megrendel irasbeli
hozzajarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentacioban kiirt anyagokat, eszkdzdket — az idében vald
megrendelés igazolasa mellett — a szlikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a
mdszaki ellendr és a Megrendeld képviselGjének elSzetes, kifejezett, irdsos hozzajdrulasa utan
idében beszerezhetd, mas anyaggal helyettesiti. A vallalkozé az anyagvaltozas miatti
tobbletkdltséget a Megrendeldre nem hérithatja at. A Vallalkozd ebben az esetben is csak Uj
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban elirt
mindsitéssel rendelkezd, j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgiakat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolydsold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld mdszaki ellenére és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel§z6 legalabb két (2) héttel bemutatja.
A Vallalkozo koteles a megrendelést a miszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval az e-fénaploban
j6vahagyatni. A bemutatds és a jovahagyas elmaradasa esetén a Megrendel§ jogosult
szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellenérzését a Megrendeld kapcsolattartoja,
illetve miiszaki ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkiil biztositja.

10.2.23.Vallalkozé a létesitmény megvaldsitdsara lényeges kihatassal biré (eltéré miiszaki megoldas,
min&ség, ar, hataridé stb.) észrevételeirdl az e-fénapldban térténd bejegyzésen tilmenden
haladéktalanul levél (e-mail) dtjan is a Megrendeldt és a Megrendeld képviseldjét tdjékoztatja.
Ennek elmulasztasaért felelgsséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmerild, kiils6 elharithatatlan okbdl elére nem lathatd, igy
a kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaciétdl vald eltérésiigenyt
a Megrendeld kapcsolattartéjanak és miszaki ellenérének egyidejiileg egy (1) munkanapon
beliil jelzi. Ennek elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendelét minden olyan k&rilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kell§ idSre vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza;
értve ezen a kiilonbdz6 hatdsagi eldirdsok, szabvanyok szerzddeés teljesitése soran torténd
megvaltozasat is.

10.2.26. A megvaldsitas kdzben felmerild vitdkat (mszaki, értelmezési, stb.) felek menet kozben,
vagy atadas utdn megegyezéssel, illetve jogi Uton rendezik. A vitdk lezdrasanak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasdt, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
maodositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkét, amely mérést igényel, kilon napldba, jegyz8kdnyvbe és rajzrészleten
rogzit eltakards elStt. A méréseket megel6z6en a Megrendeld képvisel§jét legaldbb 3 (harom)
munkanappal kordbban irdsban értesiteni kell, amelyen a Megrendeld képviselGje részére az
ellendrzés lehetSségét biztositani kell. A mérésrél keésziilt naplot, jegyz6kdnyvet, rajzrészietet az
e-épitési mellékleteként fel kell télteni.

10.2.28. Feltétien és korlatlan felel@sséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
soran bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a MegrendelS felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett terllet tekintetében
felmeriil, Vallalkozénak felréhato karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozo kartéritési feleldssége attdl fiiggetlendl fenndll, hogy a kar bekdvetkeztéért & vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitasahoz igénybe vett kdzrem(ikoddje
(alvallalkozdja) felelds. Ennek elmaradasa esetén a Megrendel8 jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelGsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Vallalkozonak felréhaté - karesemény miatt harmadik személy a
Megrendelbvel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tdmaszt, tgy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény alél maradéktalanul mentesiti a
Megrendel6t, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Vallalkozd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerzédés teljesitésének teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti Ugyletekrdl a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

10.2.31.A Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
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megfeleld tirsasdg tekintetében merllnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10.2.32.A Vallalkozd jelen szerz&dés 10. pontjaban foglaltak be nem tartdsabdl eredd akdr a
Megrendelénél, akdr a Vdllalkozonal, akdr harmadik személynél felmerilé kdrokat a
Megrendelére nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Villalkozd feltétlen és korlatlan
felelsséget vallal.

10.2.33. A kdzmdivek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos (gyintézési feladatok ellatasa, sziikség
esetén kdozmiivekkel térténd szerz8dések, megallapoddsok elkészitése, a folyamat egészének
koordinalasa.

11. MUNKASZAKASZOK, TEUESITESI HATARIDO, TEUESITES HELYE
11.1. A teljesités helye a Megrendel§ 2.1. pontban megjeldlt telephelye.
11.2. Megrendel6 kezdeményezésére a Villalkozo koteles a szamlazasi litemtervben szerepld id6pontokat

12.

11.3.

igazolé dokumentumokat (alvallalkozoi, beszallitdi szerz6déseket, visszaigazolasokat stb.) bemutatni.
Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozénak a jelen szerz6dés 7.1. pontjaban meghatarozott
munkateriilet dtadasatdl szamitva 6 hdonapon belil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben keriilhet sor, ha a mdszaki
leirdsban meghatdrozott feladatok maradéktalanul teljesiltek és az ingatlan rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas, valamint a szerz8dés 12.2. pontjaban meghatarozott probaiizem lefolytatdsra
keriilt. A miszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hataridébe nem szdmit bele. Az id&tartam
szamitasanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell iranyaddnak tekinteni.

TEUESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A munkaszakasz (az egyes, 6ndlldan szamlazhatd késziiltségi fok) akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a
Megrendel§ kapcsolattartéja és mdlszaki ellenére és a Vallalkozd a munkaszakaszt kozdsen
megtekintik, és a Megrendel§ aldirasra jogosult képviselGje a mdszaki ellenér igazolasa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtorténtét irdsban igazolja.

A Vallalkozo a kivitelezési tevékenység m(iszaki atadas-atvételi eljarasanak megkezdését megel&zéen
koteles sajat koltségen legaldbb 6t (5) napos probalizemet lefolytatni, és a Megrendeld
kapcsolattartdja altal kijeldlt kezel8személyzetet az Uzemeltetésre betanitani. A probailizem

“eredményét és a betanitds tényét a Felek kiildén jegyz6konyvben rogzitik. A jegyzékonyvek két
példdnyban késziilnek, amelybdl egy-egy (1-1) példdny a MegrendelSt, egy-egy (1-1) példany a

Vllalkozdt illeti. Az alairt jegyz6ktnyvet az e-féGnaplo mellékleteként fel kell tolteni.

A Villalkozd a kivitelezés befejezésének idGpontjat el6zetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatdrozott teljesitési hatdrid6t megel6z6 15 (tizen6t) nappal kordbban az e-fénaploban. A
Vallalkozo ezen id8pontban koételes a Megrendelét értesiteni. A felek, valamint a mdszaki ellendr ezt
kovetSen haladéktalanul elzetes miiszaki bejarast bonyolitanak le, amelyrél jegyz&konyv készil. Ezen
elézetes miiszaki bejards célja a még hatralévd feladatok felmérése, a teljesitési hatarid6 betartdsa.

A miszaki atadasi-atvételi eljards résztvevSit a f6vallalkozd kivitelez6 e-fénapldban jelzett
kezdeményezésére az épittetd hivja 6ssze. Az épittets az eljdras meghatarozott idépontjdnak az épités
helyszinének az e-f6napldba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfelligyeleti hatosagot, a
févallalkozo kivitelezét és egyéb érdekelteket.

A készre jelentést kdvetSen legkésébb 6t (5) munkanapon beliil a Megrendel6 kapcsolattartdja és
mdiszaki ellendre utjan kdteles a miiszaki atadds-atvételi eljarast a Vallalkozd kapcsolattartdjaval
megkezdeni. Az &dtadds-dtvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszeri hasznalatot gatlo
hidnyossdg esetén tagadhaté meg. A mindségellendrzés a MegrendelS és a Vallalkozo egyiittes
jelenlététben zajlik.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kotelesek egylttmikddni egymadssal.
A Felek az atadas-atvételrSl elektronikus jegyz6konyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyzGkdnyvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapldhoz.



12.7.Az atadas-atvételi eljards lezarasdnak feltétele a Megrendel6 altal jelzett hibak, hianyok, kifogasok
kijavitasa a felek altal megallapitott hatariddn beliil. A Felek a végleges atadas-atvételrél elektronikus
jegyz6konyvet (a tovabbiakban: "itadas-atvétel vegleges jegyz8konyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel§ altal jelzett hibak, kifogasok, hidnyok kijavitdsanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat vagy elutasitasat, a Megrendeld altal jelzett hibak,
kifogasok, hidnyok kijavitdsanak, kicserélésének megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél ltal lényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhaté meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem
akadélyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

12.8.A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerz8dés akkor mindsiil szerz8désszeriien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges e-jegyzGkényvében a Felek egybehangzdan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, a létesitmény Gzemeltetésre alkalmas.

12.9.A muszaki atadas-atvételi eljdrason felmerilt és az e-jegyzékonyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasat kdvetden kidllitott - a f&vallalkozo kivitelezdi teljesitéshez kapcsolodo - e-teljesitésigazolds
alapjat az elektronikus miszaki igazolas képezi.

12.10. Megrendeld e-teljesitésigazolast allit ki az e-miszaki igazolasban régzitett kivitelezési munkak
meghatéarozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és
mingségérdl, a teljesités idGpontjarol és a szamlazhato 6sszegrdl.

12.11. Amennyiben a miszaki dtadds-atvételi eljaras megkezdését kdveto e-jegyz6konyvben rogzitett
hatarid6ig az atadas-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra nem vagy nem
megfeleléen keriil sor, azaz késedelem ill be, a Megrendel§ miuszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésének napjatol jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

12.12. A Megrendelé nem szerzGdésszer( teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkoz6 koteles eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

12.13.1.a prébaiizem és a betanitas eredményes lezarasat a Vallalkozo jegyzékdnyvvel igazolja, és

12.13.2.a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerz8désszer(ien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerzédésben foglaltak szerint, szerz6désszerd,
izemkész dllapotban atadja, és

12.13.3.a Megrendel6 azokat jelen szerz8désben foglaltaknak megfelelSen atveszi, tovabba

12.13.4.a Vallalkozé a hulladékkezelésrdl jelen szerzédés szerint gondoskodott, és

12.13.5.a Vallalkozé a munkateriilet atvétele eldtti allapotnak megfeleld helyreallitdsardl jelen
szerzGdés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Vallalkoz6 és a Megrendeld jelen szerzédés szerint megallapitottak és e-jegyz8konyvben
rogzitették a Vallalkozo dltal felnasznalt felvonuldsi energia, koézmi szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendel§ részére torténd megfizetésének
hataridejét.

12.13.7.a Vallalkozé a Megrendeld részére atadja jelen szerz8dés 12.14. pontjdban meghatdrozott
dtadas-atvételi dokumentdciot.

12.14. A Vallalkozd az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsajt egy sorozat ataddsi-atvételi dokumentaciét nyomtatott_ és digitalis
formatumban az e-épitési napléban rogziti az alabbi, a 191/20009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és (3)
bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. a létesitmény készre jelentését,

12.14.2.2 pld. atadasi tervdokumentdcio,

12.14.3.min8ségbiztositasi dokumentacio, amely tartalmazza a mubizonylatokat,
minéségtanusitasokat és a teljes kord mingségbiztositast megalapozé meérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok mibizonylatait is), e-f6napld mellékleteként
feltdltendd

12.14.4.a jelen szerz8dés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések probaiizemérdl, beszabalyozasardl, elgirt paraméterek ellendrzésérdl keészilt
jegyz6kdnyveket, gépkonyveket, min&ségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a miikédési engedély kiadasahoz
sziikséges feltételek igazoldsaval, e-fénapld mellékleteként feltéltendd

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési Gtmutatdjat, amennyiben a rendszerek
kdzott dsszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozodan kilon kitérve,

12.14.6.a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrdl, beszabalyozasrdl késziilt

jegyz6konyvei, .
//// ~.
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13.

14.

15.

16.

12.14.7.magyar nyelvii kezelési Gtmutatot, karbantartdsi utasitdsokat gepkonyvek,

12.14.8.a kezel§személyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villimvédelmi, foldelésmérési jegyz6konyvet, negativ vizminta eredmenyt
stb., amelyek a hasznalatbavételi eljards sikeres lebonyolitdsahoz sziikségesek lennének
(épitési) engedélykoteles beruhazas esetén.

12.14.10.vallalkozdi (kivitelezdi) és felelGs miszaki vezetdi nyilatkozatok,

12.14.11.megvaldsulasi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapu formatumon tdl .CAD és .pdf
formatumban is at kell adni).

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthet§ dtvettnek, amely részében azt a
Megrendel§ jelen szerzédésben foglaltaknak megfeleléen atvette.

12.16. Az atadds-atvételi eljards teljes kdltsége a Vdllalkozot terheli, illetve a sikertelen dtadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilé okra vezethetd vissza.

12.17. Az &tadas-atvételi eljiras idGtartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezdrdsanak
feltétele a hidny- és hibamentes teljesités. A Villalkozd felelGssége a jelen szerzédésben kikotott
miszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet
nem maga készitette, illetSleg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendel6 m(szaki ellenére dltal igazolt

“teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazoldsa elStt a Vallalkozonak el kell késziteni, és
masolatban at kell adni az adott munkarész ellendrzésérdl készitett szabvany szerinti mérési és
munkanapon beliil kdteles elvégezni. A Megrendel8 megbizottja a hianyos, vagy nem valds teljesitést,
vagy hibat tartalmazé, vagy attekinthetetlen teljesités igazoldst a rendelkezésére all6 idén beldl
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds ismételt benyujtasanak idépontjatol a
rendelkezésére all6 id6 ismételten 8 munkanap.

12.19. A teljesités igazoldsara a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miiszaki ellendr a teljesitésigazolast
megel6z6en kidllitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatosagat.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Vallalkozd koteles a létesitményt a sikeres miszaki dtadas-atvételi eljards és az e-teljesitésigazolas
kiallitasaval egyidejileg a Megrendeld birtokdba adni.

13.2. A karveszélyviselés a munkateriilet atadasa napjan szall at a Megrendeldre.

EPiTESI MUSZAKI ELLENGR

14.1. A Miszaki ellendr f6 kotelezettsége a jelen szerz8dés targyat képezd kivitelezési tevékenység sordn a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben el8iranyzott miiszaki és mindségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen térténd rendszeres ellenérzése, mint az Megrendel6 megbizottja, az e-
épitési naplé folyamatos ellenérzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

14.2. A miiszaki ellenér a tervektsl eltéré miiszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkdkat kizarolag a
Megrendeld el6zetes irdsos jovahagydsa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A miszaki ellendr részletes feladatait megbizasi szerzdése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. A Vallalkozé alvéllalkozét az ajanlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

15.2. A Vallalkozd az altala igénybe vett alvallalkozdkért és alvallalkozd felréhatd magatartasa altal a
Megrendelének okozott kdrért Ggy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

15.3. Az alvéllalkozok, alkalmassag igazoldsaban részt vevs szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
iranyada.

VALLALKOZO!I DiJ

16.1. A Felek jelen szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezd vallalkozéi ajanlatban szerepld képezd
arazott koltségvetés alapjan jelen szerz8dés ellenértékeként dtalanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerz8dés atalanydijas elszamoldsunak mindsiil.

16.2. Jelen szerzédésben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozdi dija minddsszesen netto
16.307.761,- forint, azaz nettd tizenhatmillio-hdromszdzhétezer-hétszdzhatvanegy forint.

16.3. Megrendel6 a jelen beszerzést 100%-ban / 16.307.761,- Ft erejéig az EFOP-2.4.1-16-2017-00010 szamd
,Eplletépitési és feltjitdsi program megvaldsitasa Kesznyéten Kozségben” cim( projektbdl kivdnja
finanszirozni.



16.4.

16.5.

A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzddésben vallalkozéi atalanydijat hatrozott meg, amelyet a
szerz8déskotéshez és a vallalkozdi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informacid, tény és
koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriild
t&bbletmunka Vallalkozot terheld kockazatanak ismeretében allapitott meg. A vallalkozdi dij magdban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzédés targyat kepezo épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
valamennyi koltségét igy kiilsndsen a kozvetlen kéltségeket (anyagkoltség, kozvetlen gépkdltség,
fuvarozasi és rakodasi kéltség, épitdipari rezsioradij alapjan szdmitott munkadij), a fedezetet (kdzvetlen
kéltségek kozott nem szerepld altaldnos koltségek, tervezett nyereség). A vallalkozoi dij magaba
foglalja tovabba:
16.4.1.Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabdlyozdsanak koltségét, az
lizemeltets altal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex probatizem 0Osszes
koltségét, ezen feliil az éplletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyari beszabalyozasanal
kiilon-kiilon 2-2 nap beilizemelési kdltség dsszeget.
16.4.2.A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendel$ altal el6irt mindségvizsgalatok és azok
Kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemeények, mibizonylatoldsok, a szerzédésben
elSirt paraméterek teljesitését igazolo mérések kdltségeit.
16.4.3.Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvi szoveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.
16.4.4.A telken beliili épitmények, kézmivek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése elStti miszaki allagfelvétel, fényképes dokumentdcio készitése, az
4llagmegévas az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellenérzé jegyz&konyv felvételét.
16.4.5.Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendeld éltal kdzvetlentl vagy megbizott Utjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Villalkozdk koordinacidjanak koltségeit.
16.4.6.Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett terlet folyamatos naponkénti takaritasanak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitdsanak, artalmatlanitasanak koltségeit.
16.4.7.1deiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérdvel és a fogyasztott energia
koltségét, valamint a kivitelezGre esé flteési energia légkobméter szerinti aranyos részének
koltségét.
16.4.8.A kdzm(i kivaltasokkal kapcsolatos minden koltség.
A kivitelezési tevékenység megvaldsitisa sordn a Megrendeld altal kezdeményezett a mdszaki
tartalmat érinté véltozasokhoz k6t6dé koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek az 1. szamu
mellékletének részét képezd véllalkozoi ajénlatban szerepl6 dokumentumban rogzitik a Vallalkozd
arképzési adatait, az alabbiak szerint:
16.5.1.a bedrazott 8sszevont egységarkiiras,
16.5.2.az egységarképzésben alkalmazhaté normak megnevezése,
16.5.3.rezsidradij szakmdankénti részletezésben,
16.5.4.az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatadsi koltség stb.),
16.5.5.egyéb koltségtényezSk (prognosztizacio stb.).

17. ELOLEG

18.

17.1.

17.2.
17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7) bekezdése értelmében nettd 815.388,- forint
(a véllalkozdi dij 5 %-anak megfelel6 mértékd) elleget igényelhet.

Jelen szerz8dés esetleges késébbi médositdsa a kételezéen biztositando elSleg dsszegét nem érinti.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel§ az elSleget az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15.
napig kifizeti a Vallalkozd jelen szerz8dés szerinti bankszamlajara.

A Felek az elSleg felhasznalasaban az aldbbiak szerint allapodnak meg: az elleg kizardlag a jelen
szerz8désben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznalhato fel.

A Felek az elSleg elszamoldsanak modjaban az aldbbiak szerint dllapodnak meg: eléleg kizdrolag
ellegbekérd benyujtasat kovetSen keril kifizetésre, melyrdl Vallalkozé el8legszamlat allit ki. Az elSleg
Bsszegével az ajanlattevként szerz6d6 félnek legkésSbb a végszamlaban koteles elszamolni.

VALLALKOZO! DiJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE

Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:
18.1.1.a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény, kiilonos tekintettel a 135.§ (1)-(3), (5) és
(10) bekezdésre.
18.1.2.a polgari térvénykdnyvrdl szo16 2013. évi V. torvény, kiildnos tekintettel a 6:155.8-ra
18.1.3.az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének reszletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet

-
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.1.4.egyéb hatalyos ado és szamviteli jogszabalyok.

A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozd jelen szerzddés 1. sz. mellékletben szamladzasi titemtervében
meghatarozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benydijtasara jogosult. A kiszamlazhato -
vallalkozdsi dij ardnya megegyezik a kivitelezés tényleges késziiltségi fokdnak ardnyaval. A Megrendel6
a egyes részszamla alapjat képezé mszaki késziiltségi fok tekintetében tarolasi nyilatkozatot (még be
nem épitett anyagok koltségének elszamoldsat) nem fogad el. A végszamla benyujtasanak feltétele a
sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras.
Az ajanlatkér6 a szerzédésben régzitett tartalom teljesitését kbvetSen, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja be.
A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd szamlazdsi
Utemtervben meghatdrozottak szerint, a legaldbb 25%-os mUszaki késziiltségi foknal jogosult a
részszamla benyujtasara.
A Megrendel6 kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kbvetden a
Megrendel§ altal jelen szerz6dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérdl kiallitott igazolas,
és a jogszerlien és cégszerlien kiallitott részszamla ellenében a Vallalkozd jelen szerzédés szerinti
bankszamldjara torténd atutalassal egyenliti ki a szamla ellenértékét jelen szerz8dés 18.9. pontjaban
leirtak szerint
A Villalkozd az eredményes miszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasat kdvetSen a Megrendeld
mdszaki ellendre és kapcsolattartdja altal egylittesen megtett teljesitésigazolds alapjan jogszeriien és
cégszeriien kiallitott végszamlat nyujt be Megrendeld felé. A Megrendel altal jelen szerz6dés szerint
nyujtott el6leget a Vallalkozd koteles figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelel&en kiallitani.
Az elbleg a vallalkozdi dijba beleszamit.
A Villalkozo a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a Megrendeld
nevére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szdmat, a projekt szdmat (EFOP-2.4.1-16-2017-00010), illetve azt, hogy
részszamla vagy végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatalyos
jogszabaly elSir. A szdmla elvalaszthatatlan melléklete a Vallalkozd, valamint a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miszaki ellendre altal alairt teljesitésigazolds és annak 1. sz. mellékletét képezd,
tételes drazott koltségvetés %-os megvalosuldsdt bemutatd tabldzat. A teljesitésigazolds 1. sz.
melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo tételes kimutatds. A részszamlakat és

~avégszamlat a Vallalkozd személyesen vagy postai Uton juttatja el a Megrendeld kapcsolattartdjahoz

18.8.
18.9.

m(szaki ellendri ellenjegyzést kbvetGen. _

Villalkozé kiilon-kilon szamlat allit ki az egyes megrendel8k részére, az egyes megrendel8k
tulajdonaban keriild miszaki tartalmak szerint.

A szamla kibocsatasara kizardlag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére nincs lehet8ség.
A Megrendeld, ha a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kdvetkez6 szabalyok szerint kiteles az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) a Vallalkozok legkésGbb a teljesités elismerésének idGpontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
MegrendelSnek, hogy koziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl;

b) a Villalkozdk legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjaig kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozdk egyenként mekkora ©sszegre jogosultak az
ellenszolgdltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamldikat;

c) a Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamlajat, a szamldban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamladban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld 15
napon beliil dtutalja a Vallalkozdknak;

e) a Vallalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/B.§ (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozok dtadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mdasolatait vagy az alvallalkozd
kodztartozast mutato egyiittes addigazolasanak masolatat a MegrendelSnek (annak érdekében, hogy a
Megrendel6 megallapithassa, hogy a Vdllalkozo jogszerlien nem fizette ki a teljes Osszeget az
alvéllalkozdnak);

g) a Vallalkozdk altal benydjtott szamlaban megjelslt, févéllalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 15 napon belil dtutalja a Vallalkozoknak, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha a Vdllalkozok valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatas fennmaradod részét a Megrendel$ Grzi, és az akkor illeti meg a Villalkozdt, ha a
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19.

20.

21

Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b)
pont szerint bejelentett &sszegre vagy annak egy részére;
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdését a Vaéllalkozdval szemben csak a g) pont
szerinti dsszegre lehet alkalmazni.

18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden résziettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.11. A Vallalkozd a Megrendel6 irasos beleegyezése nélkil (pénziigyi) kételezettség vallaldsara nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytalini.
18.12. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a

MegrendelS bankszamlajat a Megrendeld bankja megterhelte.
18.13. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.
18.14. A rész-szamlaban térténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a Villalkozonak az
aldli mentesitését, hogy tovabbra is teljes korlien felel§s a munka befejezéséért és a garancidkert.
18.15. A Megrendeldnek joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
18.15.1.A Vallalkozé bizonyithatéan kart okozott a Iétesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendeldvel jogviszonyban allé partner munkdjaban.
18.15.2.Abban az esetben, amennyiben Vallalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld
szamlat nydjtott be.
18.15.3.Amennyiben a Vallalkozé a szolgaltatott dolog felhasznaldsahoz, fenntartasahoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1. A jelen szerzédésben kordbban rogzitettek szerint a vallalkozé a Megrendeld altal meghatarozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes id6tartama alatt
felvonulasi (ideiglenes) energidt és a kézmicsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése el6tt kiilon mérédérakat izemelnek be. Az ideiglenes energia szlikség
szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.

19.3. A kivitelezés befejezését kovetéen a Felek a méréorak dllasat e-jegyz6kdnyvben vagy az e-fénaploban
rogzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Vallalkozd a kivitelezés
befejezését koveten Megrendeld &ltal kiallitott szamla ellenében 15 napon bellil megfizet
Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamlajara.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz6désszer(i teljesités érdekében egytittmikddési kotelezettségiik korében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacids targyaldst tarthatnak.

20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetSséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartéja altal meghatéarozott helyen, a Felek dltal egyeztetett
idépontban tartjadk meg.

20.3. A kooperaciés targyaldasrol a Megrendeld miszaki ellendre jegyz6kdnyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyz6konyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyeta Moiszaki ellen&r &riz az eredményes
miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasaig. Az atadas-atvételi eljarast lezarultat kovetSen a
jegyzdkonyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miszaki ellendrt, az eredeti példanyok a
Megrendel6t illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1.A Felek megéllapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymadssal kézlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara alkalmas
moédon térténjék. Amennyiben jelen szerzédés masként nem rendelkezik, a kdérnyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhaszndlds, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a korben a Felek egymas kozdtti viszonyukban a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél altal a mdsik Félhez, ez utdbbinak ismert fax
szamara tovabbitott fax lizenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megallapodasban
meghatarozott elektronikus levél cimérdl a masik Félnek a jelen szerzédésben meghatdrozott
elektronikus levél cimére kiildétt, a kiild Fél kapcsolattartéja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely &ltala, vagy a fax
késziilékérsl vagy e-mail cimérdl kiildott telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.

21.2. Valamely Fél ltal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal 6sszefiiggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacid céljara a kovetkezd cimek és fax szamok szolgalnak:

21.2.1.ha a Megrendel§ a cimzett:
. )
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Kesznyéten Kézség Onkormanyzata

Cime: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Telefon: +36-49-459-810
Kapcsolattartd neve: Kecsé Imre

e-mail: kesneten35@freemail.hu

Mdiszaki ellendr:

név: Kupai Imre Egyéni Vallalkozd

cim: 3300 Eger, Sziiret u. 20.

mdszaki ellendr névjegyzéki jele: ME-E 10-0086
telefon/fax: +36-30349-34-18

e-mail: kreativ2006bt@freemail.hu

NUJ szdm: 894572465

21.2.2.ha a Vallalkozo a cimzett:
cégnév: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazasi, Kereskedelmi és Szolgaltato KFT.
név: Madzin Janos
cim: 3564 Hernadnémeti, Rakodczi utca 56.
telefon/fax: +36-20-923-60-30
e-mail: miton2000@gmail.com
és

Csanadi Jozsef Csaba felelGs mUszaki vezet6

cim: 3530 Miskolc K6poros utca 88.

telefon/fax: +36-70-391-11-57

e-mail: jcsanadi@gmail.com

NUJ szam: 875683564

felelds miiszaki vezetd névjegyzéki jele: MV-E 05-51555
tapasztalati id6: 108 honap

21.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerz6dés szerint vagy azzal

kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1.e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kévetd elsé munkanapon valik hatalyossa, amikor
az e-mail fogaddasat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kiildé Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg,
ha hitelt érdemlé mddon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta
kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.2.faxon torténd tovabbitas esetén azt kovetd els6 munkanapon valik hatalyossd, amikor a fax
fogadasat bizonyitd OK feliratu visszajelzést a kildé fél kézhez kapja, az ily mdédon elkildott fax
kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a killdeményt; vagy

21.3.3.levélben t6rténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kildeményként, vagy futarszolgdlat utjdn tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették,
illetve a kézbesités sikertelensége esetén ot (5) munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az
adott félnek sikertelenil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattarto személyében torténd valtozasrdl a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irasban
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA
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Jelen szerzédés értelmében tébbletmunkdnak mindsul a kivitelezési tervben szerepld, de a
kéltségvetésbdl hidnyzd munka, vagy a kéltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a mi rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem térténhet meg. Ezen tdbbletmunkakat a Vallalkozo koteles sajat koltségén elvégezni.
Tébbletmunka esetén az eredetileg célul tizott munkaeredmény nem véltozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az elézetesen becsiilthez képest csak tdbbletmunkavégzéssel, illetve tobblet
kéltségvonzattal valdsithatd meg. A Vallalkozé azonban igényelheti azon tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt koltségét, amely a jelen szerz6dés megkdtésének idépontjaban nem volt elére
lathatd, azonban a mii rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas megvaldsitasdhoz sziikséges. A Vallalkozo
ezen koltségeket koteles elézetesen jelezni a Megrendeld felé. A koltségek megtéritésére csak a
Megrendels elézetes hozzajdruldsa esetén van mod. A koltségek utdlagos igénylésére nincs lehetdség.

23. POTMUNKA

Jelen szerzédés értelmében pétmunkanak mingsiil azon miszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz6dés alapjat képezd dokumentdcio tartalmdban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkiil a
[étesitmény rendeltetésszerdien nem hasznalhatd, és amelyet a Vallalkozo koteles elvégezni, és amely
nélkiil jelen szerz6dés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A Vallalkozo —a vallalkozdi dij mddositasa nélkiil - koteles
elvégezni az utélag megrendelt, kiilongsen tervmddositas miatt szitkségessé valé munkat, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé.

24. MU(iszAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

25.

24.1.

24.2.

24.3.

A miszaki sziikségességbdl felmeriil6 munkdkon jelen szerzédes értelmében a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiikné! fogva a Vallalkozé nem tudta felmérni
kell6en az elvégzendd munkat és kdltségkihatasa nagysagrendjét.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat a Felek jelen szerz8désben végleges jelleggel egydsszegben
taldnyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozé jelen szerz6dés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz8dés teljesitése kapcsan felmeriils és a Vallalkozo altal elvégzett miszaki
sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, és egyéb modon sem
érvényesitheti a Megrendel&vel szemben.

A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzGdés teljesitése soran felmeriils
miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkdkat a Vallalkozd kdteles kilon térités nélkil elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozdi dijat a Felek dtalanyaron allapitottak meg.

JOTALLAS

25.1. A Vallalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
A j6tallasi idé mértéke a teljesitéstdl (miszaki atadas-atvétel) szamitva 48 hénap [36 hdnap + 12 hdnap
tobbletjotallas].

25.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

25.3.A Villalkozd kételes a jotallasi idén belil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garanciajat kiterjeszti, azok tekintetében a jotéllasi id6 a
kijavitastol, illetve kicseréléstl kezdve UjrakezdGdik.

25.4.A Villalkozd jotallasi kdtelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen
hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongdlds, vagy elemi kar (ide nem értve a szokasos mértékd vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kdvetkezett be.

25.5. A Vallalkozo koteles a Megrendeld részérdl irdsban bejelentett garancialis meghibdsodasokat, a
bejelentést kdvetd harom (3) munkanapon belil a Megrendelé kapcsolattartéjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendel8 igényei alapjén a javitasi munkakat, a felllvizsgalatot kovets két (2)
munkanapon belil megkezdeni, és a kdlcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriils gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozé az irasbeli bejelentést
kévetd 3 napon beliil feliilvizsgalja a garancidlis meghibdsodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

25.6. Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatdl szamitott ot (5) munkanapon belil nem

kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockdzatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerzédés szerinti
barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.
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26.

27.

28.

25.7.

A Felek a teljes korl mdszaki atadds-atvételtél szamitott tizenkét (12) hdnap elteltével uto-
fellilvizsgdlati eljarast tartanak, amelyet a Megrendel6 képviselGje készit el, és arra meghivja a
Villalkozot és a mUszaki ellendrt. Az ott készitett jegyz6konyvben feltlintetett hibak kijavitasa, illetve a
hianyossdgok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét képezi.

KARESETEK, KARTERITES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrovidebb idén bellil a karokozo, a
Megrendel§ és a Vallalkozo jelenlétében jegyzGkonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Villalkozd nincs jelen, gy a jegyz6konyv atvételét kovetd huszonneégy (24) oran beldl
koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzékonyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozonak a kdresemény kivizsgalasahoz a késGbbiekben joga van.

A Villalkozd jelen szerz6dés alairasaval egyidejlleg a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
felelsségbiztositasi szerz6dése masolatat (3. szamu melléklet), amelynek mértéke minimum:
5.000.000,- Ft/kdresemény, 15.000.000,- Ft / biztositasi év.

TEUESITESI BIZTOSITEK

27.1.
27.2.

A Valialkozo teljesitési biztositék nyujtasara nem koételes.

A Villalkozo az alvéllalkozdjaval kotott szerzédésében az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzGdés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgdltatas 10-10%-at elérG biztositékot kothet ki.

JOLTEUESITESI BIZTOSITEK

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

A Villalkozé annak biztositasdra, hogy jotdllasi kotelezettségeit a dokumentacioban megadott, és
ajanlatdban véllalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes muiszaki atadas-atvételi eljards napjan (teljesités idépontjaban) koételes
jolteljesitési biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositék alapja a
netto vallalkozdi dij 6sszege, mértéke a jotallasi iddszak végéig 1%.

A jolteljesitési biztositékot a Vallalkozd valasztasa szerint a MegrendelS jelen szerz6dés szerinti
bankszamlajara vald atutalassal vagy Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjadban meghatarozott egyéb
modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozo egyidejlleg koteles nyilatkozatot vagy igazoldst
adni arrdl, hogy a biztositék korldtozas -nélkil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén Ot (5)
runkanapon beliil Megrendeld részérél igénybe vehetd.

A Megrendel§ a jolteljesitési biztositék jelen szerzddés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a vallalkozoi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendel a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatdsaig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozo jelen szerz6dés szerinti kotelezettségeivel
késedelembe esik.

Amennyiben Megrendel§ hibat észlel, azt irasban koézli a Vallalkozdval. A Vallalkozé — a Felek eltéré
irasbeli megallapodasa hidnyaban — a kozléstdl szamitott 6t (5) munkanapon beliil kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni és a Megrendeld kérésének megfelelGen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozd a
hibajavitast a fenti hatarid6é beliil nem kezdi meg és a hibajavitas hataridejét nem hatarozza meg, a
Megrendel§ tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul
jogosult a hibdt jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Vallalkozo altal meghatarozott és Megrendel§ altal elfogadott hataridén beliil a
hibajavitds nem torténik meg hidnytalanul. A jdlteljesitési biztositék korlatozas nélkdl és
visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendel§ ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein feldl is
érvényesitheti.

AVillalkozo a Megrendel6 kijavitasra vonatkozé dontését nem biralhatja feldil, és koteles a jolteljesitési
biztositék és a javitasi koltség killonbozetét a Megrendel6 irdsbeli felszdlitasara és cégszerlen kiallitott
és aldirt szamla ellenében tiz (10) napon bellil a Megrendel6 jelen szerzddés szerinti bankszamldjara
vald atutaldssal rendezni. A MegrendelG a javitast az ésszer( és indokolt gazdalkodds keretei kdzott
koteles végrehajtani vagy végrehajtatni.

A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megdéllapitdsaikat jegyz6kdnyvben rogzitik.
A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a Megrendel6t, egy (1) példany a
Vallalkozat illeti.

Amennyiben a jotallas idGtartama alatt a Megrendel§ kifogast nem tdmaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel6 a jolteljesitési biztositékot vagy annak
fennmarado részét a 23.1.5. pontban meghatarozott jegyz6konyv keltének napjatdl szamitott harminc

(30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozo részére.
N =
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30.

28.8. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbér, illetve jolteljesitési biztositékon tulmen&en
jelen szerzGdés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.

28.9. Felek rogzitik, hogy a biztositék hatdridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozo az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

29.1. A Vallalkozd késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi kotelezettségének megszegese
szerz6désszegésnek mindsdl.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozo felelGsséggel tartozik, a Megrendeld pedig késedelmi kotbert
érvényesithet.

29.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerz6dés 11.4. pontjaban meghatdrozott teljesitési
hatdriddt, vagy jotallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkil teljesithetett volna.
A késedelmi kdtbér az azt kovetd naptol valik esedékessé, amikor a Vallalkozo még késedelem nelkil
teljesithetett volna.

29.5. A késedelmi kdtbér alapja a teljes nettd vallalkozoi dij, mértéke napi 1 %. Megrendel6 legfeljebb a
késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerz8déstdl eldlini vagy a szerzGdést felmondani, ha a Vallalkozd 20 napos vagy azt meghaladd
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.6.A kdtbér érvényesitése elssorban az ellenértékbe vagy a jolteljesitési biztositékba torténd
beszamitassal torténik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendel6 a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idGtartamat. Amennyiben a kotbér az
ellenértékbe, vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Véllalkozo
a kdtbért a Megrendel§ irasbeli felszdlitasara és cégszerlien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10)
napon beliil a Megrendel§ jelen szerzédés szerinti bankszamlajara vald atutaldssal kdteles rendezni.

29.7.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbél ered6 egyéb igények
érvényesithet6ségének lehetdségét.

29.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az altala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités idépontjdban nem
felelnek meg a jogszabalyokban, a jelen szerz8désben és mellékleteiben meghatdrozott
kévetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkoz jotallasi kotelezettségét hibasan teljesiti.

29.9. A hibas teljesités datuma az a nap, amikor a Vallalkozd még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a miiszaki dtadas-atvételi jegyzékdnyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a Vallalkozo a
hibat, vagy hidanyossagot a jegyz&kdnyvben rogzitett hataridére kijavitja, nem teljesit hibdsan, viszont
ha a hibat, vagy hianyossagot a Villalkoz a jegyzGkdnyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a kotbér
a miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat. ‘

29.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozo felelGsséggel tartozik, a Megrendeld pedig hibas teljesitési kotbért
érvényesithet.

29.11. A hibas teljesitési kétbér alapja a teljes nettd ellenértek, mértéke a napi 1%. Megrendel§ legfeljebb
a késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésere. Ajanlatkérd jogosult a
szerz6déstdl eldlini vagy a szerzGdést felmondani, ha a vallalkozé 20 napot vagy azt meghaladdéan
hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kotbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerz6désszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetéségének lehetéséget.

29.13. A Megrendeld a Vallalkozd szerzédésszegésével okozott kdrdnak megtéritését abban az esetben is
kévetelheti, ha a késedelmi vagy hibds teljesitési kotbér iranti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibas teljesitési ktbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a Megrendeld a
késedelmi vagy hibas teljesitési kdtbért meghalado karat érvényesitse amennyiben az a Vallalkozonak
felréhaté okbol kévetkezik be. llyen karnak mindsil kiilénésen az, ha a Megrendel6 a Véllalkozénak
felréhatd okbdl nem tud harmadik személy részére szolgéltatast véllalni, a vallalt szolgaltatdst nem,
hibasan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megdllapodnak abban, hogy barmely nem szerzédésszeri teljesités kifejezett jogfenntarto
nyilatkozat nélkiili elfogadasa, tovabba a kifogas elmaradasa a Megrendel6 részérdl nem értelmezhetd
joglemondasként azon igényrdl vagy igényekrsl, amelyek a Megrendelét a szerz6désszegés
kovetkezményeként megilletik.

A SZERZODES MODOSITASA
30.1. Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt. 141.§-aval, valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
52616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatdrozott esetben moddosithatdak.
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31.

32.

30.2.Nem mingsil a jelen szerz6dés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkez$ valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdsban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR

31.1.A Felek hibdjan kivil bekovetkezett, rendkivili, elhdrithatatlan események, ilyennek mindsiil
kilénosen természeti katasztrofak, habord, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kivili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendel6 nem jogosult a
szerz8désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhatd idGtartamardl egymast haladéktalanul - lehet8ség
szerint az érintett hatdsagok, kamarak hivatalos igazolasédnak csatoldsa mellett — irasban értesitik.

31.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozdnal, alvallalkozdjanal, beszéllitéjanal kialakult sztrdjkot,
az anyaghianyt, a Vallalkozé vagy alvallalkozdjanak likviditasi zavardt, csédjét, fizetésképtelenné
valasat, a Vdllalkozo altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzGdés targydra vonatkozo hatdsagi
engedély hidnyat, elvesztését, a hatosagok intézkedéseit, a Véllalkozo beszallitdjanak magatartasat,
valamint a gazdasagi viszonyokban bekdvetkez, a szokdsos szerzGdési kockazatot tetemesen
meghaladd olyan mélyrehato valtozast, amely a szerzGdés teljesitésére kihat.

31.3. Amennyiben emiatt jelen szerz6dés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkdvetkezmény nélkiil — eldllni, vagy azt felmondani.

31.4. A vis maior esemény 6nmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerz8dés szerint egyébként
teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét megel6z6en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

32.1.Jelen szerz&dés az abban meghatarozott kotelezettségek teljesitésével megszlinik.

32.2. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkal eldllhat a szerzddéstdl, vagy azonnali hatdllyal
felmondhatja a szerzddést, ha a Villalkozd olyan sulyos szerzGdésszegést kovet el, amely miatt a
szerz8dés tovabbi fenntartasa szamara nem lehetséges.

32.3.A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkil eldllds vagy azonnali hatalyd felmondas jogaval
kiilonosen az alabbi sulyos szerz6désszegések esetén élhet:

32.3.1.A Villalkozo ellen felszamolasi, végelszamoldsi eljaras indul.

32.3.2.A Villalkoz6 a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotdllasi kotelezettség
teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

32.3.3.A Vallalkozd 20 napos vagy azt meghalado késedelembe esik.

32.3.4.A Villalkozo 20 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

32.3.5.Vallalkozd a szerz6dés targya tekintetében a szerzédés teljesitését jelen szerz6déstdl eltéréen
harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6.Vallalkozd alvallalkozdt jelen szerzédésbe itk6z6 modon von be a teljesitésbe, vagy

32.3.7.Véllalkozé a jelen szerz&désbll szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy

32.3.8.a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

32.3.9.a Vallalkozd addszamat felfliggesztik vagy torlik.

32.4. A Megrendel§ a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél eldllhat,
ha:

a) feltétlendl sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd nem biztositja a 138.§-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd valamely kitelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

32.5. A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldlini, ha a
szerz6dés megkotéset kovetben jut tudomadsara, hogy a szerzéd6 fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljdras sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kozbeszerzési eljarasbol.

32.6. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsarol gondoskodni tudjon -, ha
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33.

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlendl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a 62.5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Villalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62.5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

32.7. Amennyiben a Vallalkozo kartéritési kotelezettség nélkl elallas, vagy az azonnali hatalyd felmondas
jogaval kivan élni, gy az erre iranyuld jognyilatkozatdban meg kell jeldInie az elallas indokat.

32.8. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenng, amelyért egyik fél sem felelds, és

32.8.1.a lehetetlenné valas oka a vallalkozé érdekkérében merdilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

32.8.2.a lehetetlenné valas oka a megrendeld érdekkorében mertilt fel, a vallalkozot a dij megilleti, de
a megrendel8 levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a vallalkozd a lehetetlenné vilds folytan
koltségben megtakaritott, tovdbbd amelyet a felszabadultidében masutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkil kereshetett volna;

32.8.3.a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkérében vagy érdekkorén kival merilt fel, a
véllalkozdt az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg.

32.9. Lehetetleniilés esetén a megrendeld kévetelheti, hogy a vallalkoz6 a megkezdett, de be nem fejezett
mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagoddas szabalyait kell megfelelGen
atkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerzédés megszlinését kévetS harminc (30)
napon beliil elszdmolnak egymassal és teljesitik a szerz8dés megsziinése idépontjaban egymassal
szemben fennallo pénziigyi kotelezettségeiket.

32.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti stlyos szerz6désszegésnek az
mindsiil, ha a Véllalkozé olyan okbol, amelyért felel6s nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a
40. naptéri napot, tovabba silyos szerzédésszegesnek mingsil a hibas teljesitési kdtbérmaximum
elérése. Amennyiben ezen sllyos szerz6désszeges felmondashoz, eldllashoz, kartérités koveteléséhez
vagy egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozd felrohato
magatartasara visszavezethet8en a szerz8dés részben vagy egészben lehetetleniilt, igy a Megrendeld
a Kbt. 142.§ (5) bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kdzbeszerzési Hatosagnak.

VEGYES RENDELKEZESEK

33.1 Jelen szerzddés elkészitésével és letargyaldsaval, valamint jelen szerz6désben foglalt mas
jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

33.2. A Villalkozo dltal megajanlott, a felhivas lil.1.3. B.1. szerinti szakember neve: Csanadi Jozsef Csaba,
megajanlott tobblet gyakorlati ideje: 108 hdnap
A Villalkozé részérél az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelgs miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi
jogosultsdg részletes szabalyairdl sz616 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-E/B / MV-E/A
vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel bsszefiigg6 szakmagyakorldsi tevékenységekrdl 52616 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E-R / MV-E jogosultsdggal rendelkezd szakember: CsanadiJozsef
Csaba [MV-E 05-51555]

33.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz8désben meghatdrozott feladataik ellatasa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél
részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetlenil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
idébeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, izleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzédés
keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
felelgsséggel tartoznak.

33.4.Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadélyat, hogy a Felek jogszabdlyban
elgirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5. Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja
alapjan atlathaté szervezetnek mingsdl.

33.6.A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, els6sorban az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6ld 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény és a kézbeszerzésekrdl
52616 2015. évi CXLIIL. torvény, az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a korabban hivatkozott add- és szamviteli szabalyok az
irdnyadok.

33.7. Jelen megéllapodas 6 darab eredeti példanyban készlt, amelybdl 4 példany a Megrendel6t, 2 peldany

a Vallalkozot illeti.
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A Felek képvisel6i jelen szerzédést atolvasas utan, mint a Felek tgyleti akaratdval mindenben megegyezét
magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag aldirjak.

Mellékletek

1. szdmu melléklet digitdlis formdtumban (CD/DVD-n): Miszaki leirds, Vallalkozd ajanlatdnak részeként

benyujtott drazott koltségvetés

2. szamu melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény masolata

3. szamu melléklet: A kilfoldi  addilletéségl Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar addhatdsag kozvetlendil
beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

4. szamu melléklet: A Vallalkozd altal megajanlott B.1. alkalmassagi kovetelmény szerinti szakember
megnevezése és jogosultsagainak igazoldsa, megajanlott tébblet gyakorlati ideje.

Kesznyéten, 2019. julius A Kesznyéten, 2019. julius A9
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