VALLALKOZASI SZERZODES
Szerzddéses feltételek

"Kesznyéten, épiiletek felujitdsa és épitése (5 rész)"

amely létrejott egyrészrél a

Kesznyéten Kdzség Onkormanyzata

Székhely: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Addszam: 15349026-2-05
Nyilvdntartasi szam: 349020

Képviseli: Kecs6 Imre Polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: "Megrendel&")

masrészrél a

cégnév: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazasi, Kereskedelmi és
Szolgaltato Korlatolt FelelGsségli Tarsasag

székhely: 3564 Hernadnémeti, Rakoczi utca 56.

cégjegyzékszam: 05-09-008219

adodszam: 11999021-2-05

bankszamlaszam: 11734004-29908921-00000000

szamlavezet6 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

képviseli: Madzin Janos ligyvezet6

MKIK szam: 34A26276

mint Vallalkoz6 (a tovdbbiakban: "Vallalkozd")

kozott az

alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1.

1.2.

1.3.

2. SZzErz

2.1.

2.2.

2:3:

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban:
"Kbt") 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "kézbeszerzési eljaras") folytatott le a
.Kesznyéten, épiiletek felujitdsa és épitése (5 rész)” targyban.

A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eljards
nyertese a 4. rész tekintetében Vallalkozo lett, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési
eljdras keretei kdz6tt a térvényes hataridén belil jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

Jelen szerz8dés aldirasaval Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkdtéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kiilénésen, de nem kizdrdlagosan a tevékenységi kor
gyakorlasdhoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti épitSipari
tevékenységet végzék névjegyzékében szerepel.

ODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli a Kesznyéten, Belteriilet 604 hrsz. (Mdricz Zs. u. 12.) alatti ingatlan
felujitdsa tekintetében épitSipari kivitelezési tevékenység elvégzését a kivitelezési tervdokumentacidk
alapjan a jelen szerzGdésben és mellékleteiben részletesen meghatdrozott muszaki tartalommal (a
tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység").

A kivitelezési tevékenység részletes mdiszaki tartalma, valamint a részletes, drazott koltségvetés —
amely a Megrendel§ dltal biztositott kivitelezési tervdokumentacio alapjan késziilt — jelen szerz6dés 1.
sz. mellékletét képezi. A Megrendel$ és a Vallalkozd a szerzddés megkotését kovetden az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriils egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozo &ltal az ajanlataban megjeldlt
épitéanyagokkal, termékekkel miuiszakilag egyenértékdi vagy magasabb mindségi helyettesits
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesits termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerz6dés modositdsara a Kbt. 141.§-dnak szabalyait megfelelSen kell alkalmazni. A Megrendel
el6teljesitést elfogad.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerz6déses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rdgzitett létesitménynek a vonatkozé hatélyos
jogszabdlyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszerd haszndlatra alkalmas megvalositasahoz

sziikségesek.
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2.4.

2.5.

A Villalkoz6 kdtelezettséget vallal jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszerd,
szerzddésszer(i és rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas moddon toérténd megvaldsitésara (a
tovabbiakban egyiitt: "szerzédésszer(i"). Felek szerz6désszerd teljesitésen értik minden, a
kdzbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentumban, és a Villalkozd altal benydjtott ajanlatban
régzitett kovetelmény és vallalds maradéktalan teljesitését.

A Megrendeld kotelezettséget véllal a Vallalkozd altal jelen szerzédésnek megfeleld teljesités
atvételére, és szerzddésszer( teljesités esetén a vallalkozdi dij jelen szerzédés szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1.

Jelen szerzédés mindkét Fél dltal torténd aldirast kovetSen, a szerzédést késbbi idépontban alaird Fél
alairasanak napjan valik érvényessé.

A KIVITELEZES| DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy atvette és birtokaban van a jelen szerz6dés mellékletét képezd kivitelezési
tervdokumentacidnak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajét feleldsségére a
kdzbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és felllvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, elSirdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehetGségeket ellenérizte. A
Vallalkozd kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerz8dés teljesitéséhez dltala
igényelt dokumentumot, informaciot. Vallalkozé kijelenti, az esetleges hianyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciotdl vald eltérési igényeit a Megrendeld irdnyaba irdsban, a kdzbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Villalkozé kijelenti, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
Megrendel&tél a valaszt megkapta, és azt a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint elfogadta.
Villalkoz6 figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentdcié részét képezd arazatlan
koltségvetésben szerepld mennyiségek tajékoztatd jellegliek.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az altala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendrzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvalodsithato.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz8dés mellékletét képezd kivitelezési tervdokumentacio
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra kertiljon, és rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas
legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrendeld dltal elvart id6tartamon beldl.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozd a tébbletmunka kockdzatdt magara vallalja es a
Villalkozé. kijelenti, hogy a jelen szerzédés kévetelményei szerint vallalja a teljes kord kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Villalkozé kijelenti tovabbd, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetden a
létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerzédésszer(i hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
MegrendelSvel szemben harmadik személy — birdségi, egyéb hatosagi vagy nem hatdsagi eljarasban —
barmilyen kéveteléssel lépnek fel, a Vallalkozo kételes a harmadik személy eldtt a Megrendeld helyett
feltétel nélkiil helytdllni, kiilonos tekintettel a tervezett hasznalatra, illetéleg az ehhez sziikséges
engedélyek megszerzésére.

A Megrendel$ a Vallalkozénak a kivitelezési tervdokumentécidra vonatkozé mennyiségi és mindségi
kifogasait nem fogadja el a késébbiekben, és a Megrendel§ a kivitelezesi tervdokumentacio esetleges
hidnyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felelGsséggel.

Ajelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz8dés hatalyba lépését kovetben a Villalkozo
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentacio olyan hidnyossagabol adodik,
amelyet a Vallalkozénak a szerz8déskotés idGpontjaban a téle elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz&déskodtést megel6z6en nem jelzett.

A kivitelezési tevékenység végzése kdzben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet kdrnyékére.
Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszkdzokkel kell elhatarolni, hogy oda jarékeldk
semmiképpen ne tudjanak belépni. Sziikség esetén ideiglenes kerités megépitése szitkséges. A
munkateriileteket a szdndékos és véletlen behatolds ellen is védeni kell, kilonés tekintettel a
balesetveszélyre. Folyamatos biztonségi feliigyeletet ir el a megrendeld. A felligyeletet végezheti az
esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezd ellendrizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes
személyek Iéphessenek be. A felvonuldsi és deponaldsra haszndlhaté munkateriiletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonuldsi, deponalasi teriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti
dllapotukban kell visszaadni.

Az épitési teriiletet megkdzelit§ at forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhato le vagy
anyagtarolasra, rovid id6re sem hasznalhato.



4.9. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a létesitmény vagy annak berendezései vonatozasdban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsdgot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen
szerz6désre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést kdlcsondsen kizarnak.

AZ ALVALLALKOZO! KIFIZETESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Megrendel§ kijelenti, a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés és az az alapjan térténd
kifizetés az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddod tervez6i és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§
hatdlya ala tartozik.

5.2. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, koteles
vizsgalni, hogy az alvallalkozéval kotott szerzGdése és az az alapjan torténd kifizetés az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgéltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ hatdlya ald
tartozik-e, és sziikség esetén szerz6désben tajékoztatja az alvallalkozdt ennek tényérél.

E-NAPLO

6.1. Megrendel6 az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil (https://www.e-
epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési napld készenlétbe helyezését.

6.2. Megrendel6 feladata a kivitelezés résztvevéitsl a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplévezetéshez sziikséges szerepkdrok kiosztasa.

6.3. Megrendel§ feladata, az e-fénapld mellékleteként a kivitelezési tervdokumentacio feltdltése.

6.4. A Vallalkozo koteles a munkateriilet dtadas-atvételétsl kezdve folyamatosan e-épitési napldt vezetni.

6.5. Megrendel6 a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles az e-épitési naploban rogziteni.
Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizardlag az e-
fénaplohoz szerepkorrel rendelkezd személyek jogosultak.

6.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, kdrilményt,
kifogdst, és utasitast az e-fénapldban kotelesek egymdssal k6zélni. A Megrendeld utasitasait a
kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenére Gtjan elsGsorban az e-fénapldba térténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval.

6.7. A Megrendel6 kapcsolattartdja koteles az e-fénaplot legaldabb nyolc (8) naponta ellendrizni és a

: valaszolni, illetve a mszaki ellenérrel ellendriztetni.

6.8. A Villalkozé a Megrendeld naplébejegyzéseire egy (1) ‘munkanapon beliil az e-fénapldban koteles
valaszolni.

6.9. Az e-f6naploban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapléban valaszolhatnak.

6.10. Az e-fénaplo jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozd felel§ssége.

6.11. A napldt az épitési munka befejezését kdvetSen le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet dtadasat a Megrendel$ a jelen szerz6dés hatdlyba Iépését kdvetSen, az e-
fénapld készenlétbe helyezését kdvets 5 napon beliil vallalja.
7.2. Az épitési munkateriilet dtaddsa tekintetében a Felek az alabbiak szerint dllapodtak meg:
7.2.1.A Megrendel§ felvonuldsi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi 1étesitmény, deponacié nem kivanatos, kildnleges
esetben engedélyt kell kérni.
7.2.2.A Megrendeld a létesitményt szakaszosan, a kolcsénosen elfogadott Gtemterv szerint kiliriti. Az
épllet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként (izemel a lehetdségekhez mérten.
7.2.3.A Megrendel§ a hasznalhatd berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Vallalkozo elézetes
kérésére 15 napon beliil leszereli és elszallitasardl gondoskodik.
7.2.4.A Megrendel§ a kivitelezési dokumentacid alapjan meghatérozott felvonulasi teriiletet atadja a
Vallalkozénak. Ez magdaban foglalja a teljes Iétesitményt és kbrnyezetét, tervezett parkolokat, az
atépitendd burkolatokat és a megkdzelitési utat telken beliil.
7.2.5.A kozterilet foglaldssal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozo kdteles beszerezni.
7.2.6.A Megrendel§ ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg. A mér§orakat a
Vallalkozo sajat koltségén szereli fel.
7.2.7.A munkateriletet a Vallalkozd sajat koltségén ideiglenes keritéssel korbekeriti, amennyiben a
telken beliil elkeritett munkateriilet nem elégséges.
7.2.8.A Felek a létesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénapldban rogzitik a

munkateriilet atadasanak megfelelGségérél. A munkaterilet dtadas-atvételi eljards soran
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8.

10.

készllt felvételeket Vallalkozé az e-fénapld mellékletei kozé feltolti. Amennyiben a
munkateriilet dtadasaval kapcsolatban a Vallalkozo kifogast emel, koteles azt haladéktalanul
irasban koz6lni a MegrendelSvel. Jogszer(i kifogds esetén a Megrendeld 5 napon bellil kteles
megtenni a sziikséges korrekciot.

7.2.9.A Felek az épitési munkateriilet tadas-dtvételét, annak idGpontjdt, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az e-fénapldban rogzitik. Az épitési munkaterilet megfeleléségének
rogzitése utan a Vallalkozé a munkateriiletre vonatkozdan kifogast nem emelhet, azt
szerz3désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7.2.10.A Vallalkozo a kivitelezési tevékenység megkezdése el6tt felelés az épitett kdrnyezet
alakitasardl és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban meghatarozott tajékoztatd
tablakat kihelyezni. A tibla mérete: a jogszabdlyi elvardsoknak megfelelSen. Ennek be nem
tartasabol eredd karokat a Megrendeldre nem hérithatja at, a kdrokért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan felel&sséget vallal.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZES| TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELO FELADATA:

8.1.

8.2.

A Megrendel feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.5 (2) bekezdésében

foglaltak, ezek koziil kiemelten:

8.1.1.Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumentacio meglétérdl valo
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozo részére térténd atadasa.

8.1.2.Az épitési munkateriilet dtadds-atvételi eljardsaban vald részvétel jelen szerzGdés szerint.

8.1.3.Az e-f6naplo ellendrzése.

8.1.4.A m(iszaki ataddas-atvételi eljarasaban valo részvétel.

8.1.5.A teljesitésigazolas kidllitdsa és a Vallalkozo altal szdmlazhato Gsszeg meghatdrozasa, tovdbba
ezeknek Vallalkozo részére torténd megkildése jelen szerzédés szerint.

8.1.6.A Vallalkozd e-fénapldban térténd azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre alld fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra 1évé szerzédés szerinti véllalkozodi dij
teljesitésére. :

A Megrendel6 feladata ezen tilmenden:

8.2.1.a Villalkozd kivitelezési tervdokumentdaciotdl vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon belil
elbiralja, és indoklas nélkil valaszol.

8.2.2.A Vallalkozo részére biztositja a felvonuldsi teriileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztas, almérsk altal régzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetSséget jelen szerzédés alapjan. Biztositja a kooperdcids targyalasokhoz a megfelel6
helyszint.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

A Megrendeld Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az alabbiak szerint tesz eleget: A
Megrendeld kapcsolattartéja, illetve miszaki ellenére utjan a munkat és a felhasznaldsra kerdld
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag esetén
beépités elstt kdteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitésétdl szamitott harom (3)
munkanapon beliil kételes az ellendrzést elvégezni.

Nem mentesiil a Vallalkozd a feleldsség aldl, ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelden végezte el.

A Villalkozd kételes irasban értesiteni a Megrendel8t és a m(szaki ellendrt valamennyi szerkezet
eltakarasa elétt, és biztositani a megfelel8 kérnyezetet az ellendrzéshez.

A Villalkozé koteles valamennyi eltakart szerkezetrdl részletes fotésorozatot késziteni, e-naploba
feltolteni.

AZ EPITGIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:
10.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a

Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

10.2. Az elb26 bekezdésben tilmenden a szerzédéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vailalja

kiléndsen:

10.2.1.A kivitelezési tevékenység soran végzett munkékra vonatkozo jogszabalyi, telepiilésrendezési
és épitési, valamint hatdsagi kovetelmények (igy kildndsen, de nem kizarélagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvedelmi és
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tizvédelmi), elSirdsait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kdzrem(ikdddkkel
(alvallalkozdkkal) betartatja.

10.2.2 Kivitelez8 koteles a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a MegrendelGnek.

10.2.3.Kivitelezd koteles a munka megkezdése elGtt organizacios tervet késziteni és azt elfogadtatni a
Megrendeldvel.

10.2.4.Biztositja a létesitmény megvaldsitdsahoz sziikséges eréforrasokat, beleértve az esetleges
lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tobbletlétszam, miszakszam stb.)
tovabba, megfelel mszaki létszammal és koordinacidval azt, hogy az alvallalkozok egymassal
6sszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.2.5.Jelen szerz8dés aldirasaval a Vallalkozo megerdsiti és garantalja, hogy az 6sszes olyan eréforras,
amely a szoban forgd munka hatdriddre torténd kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre 3ll.

10.2.6.A Villalkozo kételes jelen szerzddésben felelds miiszaki vezetSt szakaganként kijeldIni. A felelSs
miiszaki vezeték neve és jogosultsagi azonositdjuk az e-fénapléban keriil rogzitésre.

10.2.7.A Vallalkozonak meg kell neveznie a megfelels képesitéssel rendelkez6 helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini minéségbiztositasi felelds személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani kdteles, aki kdteles gondoskodni a munkavédelmi
és tlzvédelmi szabdlyok betartdsdrdl és betartatdsardl jelen szerzédés hatdlya alatt. A
munkavédelmi szakember teljesitéséért ugy felel Véllalkozé mintha azt maga végezte volna el.
A Vdllalkoz6 éltal kijelSlt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini mindség biztositasi felelds
nevet, cimét és elérhetdségeit az épitési napldban fel kell tiintetni, tovabba elérhetdségiiket a
Megrendeldnek el kell juttatni.

10.2.8.Jelen szerzédés teljesitése soran felmerils koltségeit (kiiléndsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett
sziikséges egyéb raforditasok), a jelen szerz6dés 17. pontja szerinti elélegen tul maga el§legezi
és viseli, felelGsséget vallal a munka gazdasigos és gyors befejezéséért.

10.2.9.A Vallalkozé feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrél
s26l6 jogszabdlyban meghatarozott feltételek fenndlldsa esetén — az ott rogzitett adatok
megaddsdval - eldzetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi
hatdsagnak. N

10.2.10.Az épitési munkateriletet sajat kdltségén a kivitelezési tevékenység teljes idStartamara
elkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasardl gondoskodik.

10.2.11. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentaciét tartja. Vallalkozd kételes a
kivitelezés teljes iddtartama alatt egy példany komplett jovahagyott kivitelezési
tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhetének kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Gsszefiiggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddések
megsziintetésere, illetve korldtozasra vonatkozd el8irdsokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak valé
megfelel6ség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartdsdrdl. Ezen dokumentumokat az e-fénapld
mellékleteként feltdlteni kteles.

10.2.14. AVallalkozénak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkajat megvédi az idSjaras
hatasaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasibdl eredd kart a Vallalkozd
haladéktalanul kételes sajat kéltségén elhdritani. Felek kijelentik, hogy az id6jaras (pl. tartds esd,
fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthet§ olyan kiilsé kdriilménynek, amely alapjan a
kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen szerz8dés szerinti barmely teljesitési hatdrid6t
meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység sordn keletkezé mindennem(i hulladékot a munkateriletrél, sajat
kéltsegén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztracidjat
a hatdlyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi elGirdsok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantartd
lap vezetése sziikséges, mely az e-f6napld mellékleteként feltsltésre keriil.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legaldbb a munkateriiletként, felvonuldsi teriiletként
és kozlekedési teriiletként haszndlt teriileteket dtvétele elStti dllapotnak megfeleld helyreallitja.

10.2.17. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
miszaki atadas-atvétel napjat kvets 5 napon beliil a munkateriiletet visszaadja.
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10.2.18. A jévahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés miiszaki tartalmatol a Vallalkozo
csak indokolt — kéltségjegyzékkel ellatott — irdsbeli kérelemre és Megrendeld irdsbeli
hozzajarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentacioban kiirt anyagokat, eszkdzbket — az id6ben vald
megrendelés igazolasa mellett — a sziikséges hatdrid6ben nem tudja beszerezni, azokat a
miiszaki ellendr és a Megrendeld képviselSjének elGzetes, kifejezett, irasos hozzajaruldsa utan
idében beszerezhet, mas anyaggal helyettesiti. A Villalkozd az anyagvéltozds miatti
tobbletkéltséget a Megrendelére nem hdrithatja 4t. A Vallalkozd ebben az esetben is csak Uj
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban elGirt
mindsitéssel rendelkez6, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vllalkozo feltétlen és korldtlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfeleld, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolyasold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld mdszaki ellenGre és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megeldz6 legaldbb két (2) héttel bemutatja.
A Vallalkozo koteles a megrendelést a miiszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval az e-f6naploban
jovahagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaraddsa esetén a Megrendel6 jogosult
szerz6désellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellendrzését a Megrendelé kapcsolattartoja,
illetve mszaki ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkil biztositja.

10.2.23.Vallalkozé a létesitmény megvaldsitasara lényeges kihatassal bird (eltéré miszaki megoldas,
mindség, ar, hatarids stb.) észrevételeirdl az e-fénapldban torténd bejegyzésen tulmenden
haladéktalanul levél (e-mail) dtjan is a Megrendel6t és a Megrendeld képviselSjét tajékoztatja.
Ennek elmulasztasaért felelésséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmertiild, kiils6 elharithatatlan okbdl elére nem lathatd, igy
a kdzbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentdciotdl valo eltérési igényt
a Megrendel§ kapcsolattartéjanak és miszaki ellendrének egyidejileg egy (1) munkanapon
beliil jelzi. Ennek elmulasztasaért felel6sséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kells idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza;
értve ezen a kiildnbdz6 hatdsagi elbirdsok, szabvanyok szerz8dés teljesitése soran torténd
megvaltozdsat is.

10.2.26. A megvaldsitas kdzben felmeriil6 vitakat (mdszaki, értelmezési, stb.) felek menet kdzben,
vagy atadas utdn megegyezéssel, illetve jogi Gton rendezik. A vitak lezarasanak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasdt, nem adhatnak alapot a befejezési hataridd
modositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilsn napldba, jegyz6kdnyvbe és rajzrészleten
rogzit eltakaras eltt. A méréseket megelézéen a Megrendeld képviselGjét legaldabb 3 (harom)
munkanappal kordbban irasban értesiteni kell, amelyen a Megrendeld képviseldje részére az
ellendrzés lehet&ségét biztositani kell. A mérésrdl késziilt napldt, jegyz6kényvet, rajzrészletet az
e-épitési mellékleteként fel kell tolteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
soran bekodvetkezd esetleges kiareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel§ felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriils, Vallalkozdnak felréhaté karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozo kartéritési felelGssége attdl fiiggetleniil fenndll, hogy a kar bekdvetkeztéért 6 vagy
alkaimazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitdsahoz igénybe vett kozrem(ikoddje
(alvallalkozdja) felelSs. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerz6désellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Vallalkozénak felréhato - kdresemény miatt harmadik személy a
MegrendelSvel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tdmaszt, Ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a
Megrendelé6t, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Vallalkozé a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti {igyletekrdl a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

10.2.31.A Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek aKbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
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megfelel6 tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10.2.32.A Villalkozo jelen szerz6dés 10. pontjdban foglaltak be nem tartasabdl eredé akar a
Megrendelénél, akar a Vallalkozondl, akdr harmadik személynél felmeriil6 kirokat a
Megrendel6re nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Villalkozod feltétlen és korlatlan
felelGsséget vallal.

10.2.33. A kézml(vek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos ligyintézési feladatok elldtdsa, sziikség
esetén kozmdivekkel torténd szerzGdések, megéllapodasok elkészitése, a folyamat egészének
koordinalasa.

11. MUNKASZAKASZOK, TEUESITESI HATARIDO, TEUESITES HELYE

12.

11.1.
11.2.

11.3.

A teljesités helye a Megrendel§ 2.1. pontban megjelélt telephelye.

Megrendel§ kezdeményezésére a Vallalkozd koteles a szdmldzdsi itemtervben szerepld idépontokat
igazold dokumentumokat (alvéllalkozoi, beszéllitdi szerz6déseket, visszaigazoldsokat stb.) bemutatni.

Felek megadllapodnak, hogy a Véllalkozonak a jelen szerz6dés 7.1. pontjdban meghatédrozott
munkateriilet dtadasatél szamitva 6 honapon belil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben keriilhet sor, ha a mdszaki
leirdsban meghatarozott feladatok maradéktalanul teljesiiltek és az ingatlan rendeltetésszer(
haszndlatra alkalmas, valamint a szerz6dés 12.2. pontjaban meghatarozott probaiizem lefolytatdsra
kerilt. A m(szaki dtadds-atvételi eljdras a teljesitési hataridébe nem szamit bele. Az idétartam
szamitdsanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irdnyaddnak tekinteni.

TEUESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1.

12.2.

A munkaszakasz (az egyes, 6nalldan szamlazhato késziiltségi fok) akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a
Megrendel6 kapcsolattartdja és miszaki ellenére és a Vallailkozd a munkaszakaszt kdzdsen
megtekintik, és a Megrendeld alairdsra jogosult képviselSje a m(szaki ellenér igazolasa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtdrténtét irdsban igazolja.

A Vallalkozo a kivitelezési tevékenység miiszaki atadas-atvételi eljarasanak megkezdését megelz6en
koteles sajat koltségen legaldbb &t (5) napos probaiizemet lefolytatni, és a Megrendeld
kapcsolattartéja altal kijelolt kezelGszemélyzetet az Uzemeltetésre betanitani. A probaiizem

_eredményét és a betanitds tényét a Felek kiilon jegyz6kdonyvben rogzitik. A jegyzSkényvek két

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

példanyban késziilnek, amelybsl egy-egy (1-1) példdny a Megrendelét, egy-egy (1-1) példany a
Vallalkozot illeti. Az aldirt jegyz6kényvet az e-fénaplé mellékleteként fel kell tdlteni.

A Villalkozd a kivitelezés befejezésének idépontjat elSzetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatarozott teljesitési hatdrid§t megel6z6 15 (tizendt) nappal kordbban az e-fénapldban. A
Vallalkozo ezen id6pontban kételes a Megrendel&t értesiteni. A felek, valamint a mdiszaki ellenér ezt
kdvetéen haladéktalanul el§zetes miszaki bejdrast bonyolitanak le, amelyrél jegyz6kényv késziil. Ezen
el6zetes mUszaki bejaras célja a még hatralévd feladatok felmérése, a teljesitési hataridd betartasa.

A miszaki datadasi-atvételi eljaras résztvevdit a fovdllalkozd kivitelez6 e-fénapldban jelzett
kezdeményezésére az épittetS hivja 6ssze. Az épittetd az eljards meghatarozott idépontjanak az épités
helyszinének az e-fénaploba térténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagot, a
févallalkozo kivitelez6t és egyéb érdekelteket.

A készre jelentést kdvetéen legkésbb 6t (5) munkanapon beliil a Megrendel6 kapcsolattartdja és
miszaki ellenére utjan koteles a miszaki dtadas-atvételi eljarast a Vallalkozd kapcsolattartdjaval
megkezdeni. Az atadds-atvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszer(i hasznalatot gatld
hidnyossag esetén tagadhaté meg. A mingségellenérzés a Megrendel§ és a Vallalkozd egyiittes
jelenlététben zajlik.

Az atadds-atvételi eljaras sikeres lezdrasa érdekében a Felek kotelesek egyiittm(ikédni egymassal.
A Felek az dtadds-atvételrdl elektronikus jegyz&kdnyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyzSkdnyvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapldhoz.



12.7. Az ataddas-atvételi eljaras lezdrasanak feltétele a Megrendeld éltal jelzett hibdk, hianyok, kifogdsok
kijavitasa a felek altal megallapitott hatdriddn beliil. A Felek a végleges atadas-atvételrél elektronikus
jegyz6konyvet (a tovabbiakban: “dtadds-atvétel végleges jegyz6konyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett hibak, kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat vagy elutasitasat, a Megrendeld &ltal jelzett hibak,
kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének megtagadasdt, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél &ltal lényegesnek mindGsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhatd meg az dtvétel a md olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy potldsa nem
akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.
12.8.A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerz8dés akkor mindsiil szerzédésszer(ien
teljesitettnek, ha az atadds-atvétel vegleges e-jegyzékonyvében a Felek egybehangzéan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerz6désben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, a [étesitmény lizemeltetésre alkalmas.
12.9.A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6kdnyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetSen kiallitott - a févéllalkozo kivitelezi teljesitéshez kapcsolddd - e-teljesitésigazolds
alapjat az elektronikus miszaki igazolds képezi.
12.10. Megrendeld e-teljesitésigazolast allit ki az e-miszaki igazoldsban rogzitett kivitelezési munkak
meghatdrozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és
minGségérdl, a teljesités idpontjardl és a szamlazhato 6sszegroél.
12.11. Amennyiben a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését kovetS e-jegyz6kdnyvben rogzitett
hataridGig az atadas-atvételi eljards eredményesen nem zérul le, a hibajavitasokra nem vagy nem
megfelelGen keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendeld miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.
12.12. A Megrendeld nem szerz8désszer(i teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitds, cserét vagy
arleszallitast kérni, amelynek a Véllalkozo koteles eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:
12.13.1.a prébaiizem és a betanitds eredményes lezarasat a Vallalkozo jegyz6kdnyvvel igazolja, és
12.13.2.3 Véllalkozé a kivitelezési tevékenységet szerz8désszer(ien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerzédésben foglaltak szerint, szerzédésszerd,
izemkész allapotban atadja, és

12.13.3.a Megrendel8 azokat jelen szerz6désben foglaltaknak megfeleléen dtveszi, tovabba

12.13.4.a Vdllalkozo a hulladékkezelésrél jelen szerz6dés szerint gondoskodott, és

12.13.5.a Villalkozé a munkateriilet atvétele el6tti dllapotnak megfeleld helyreallitasardl jelen
szerz6dés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Vallalkozé és a Megrendel§ jelen szerzddés szerint megallapitottak és e-jegyz6konyvben
rogzitették a Vallalkozo altal felhasznalt felvonulasi energia, kézm( szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendel§ részére torténd megfizetésének
hataridejét.

12.13.7.a Vallalkozé a Megrendeld részére atadja jelen szerzédés 12.14. pontjdban meghatarozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Vallalkozé az stadas-atvételi eljards megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsajt egy sorozat ataddsi-atvételi dokumentaciét nyomtatott_ és digitalis
formatumban az e-épitési napldban rogziti az alabbi, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és (3)
bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. a létesitmény készre jelentését,

12.14.2.2 pld. atadasi tervdokumentacio,

12.14.3.mindségbiztositasi dokumentacid, amely tartalmazza a mibizonylatokat,
mindségtandsitasokat és a teljes kord min&ségbiztositdst megalapozd mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok miibizonylatait is), e-f6napld mellékleteként
feltoltendd

12.14.4.a jelen szerz6dés targyat képezd épiiletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések prébaiizemérdl, beszabalyozasarol, elgirt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyz6konyveket, gépkdnyveket, min&ségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a mikodési engedély kiadasahoz
sziikséges feltételek igazolasaval, e-fénaplo mellékleteként feltdltendd

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési Gtmutatojat, amennyiben a rendszerek
ko206t Gsszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozéan kilon kitérve,

12.14.6.2 gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrél, beszabalyozasrol késziilt
jegyz6konyvei,

—
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13.

14.

15,

16.

12.14.7.magyar nyelv( kezelési Gtmutatot, karbantartasi utasitasokat gépkonyvek,

12.14.8.a kezel&személyzet kioktatasat, betanitasat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyz6kdnyvet, negativ vizminta eredményt
stb., amelyek a hasznalatbavételi eljaras sikeres lebonyolitasdhoz sziikségesek lennének
(épitési) engedélykoteles beruhazas eseten.

12.14.10.véllalkozoi (kivitelezdi) és felelds miszaki vezetdi nyilatkozatok,

12.14.11.megvaldsulasi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapu formdtumon tdl .CAD és .pdf
formatumban is at kell adni).

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthet§ atvettnek, amely részében azt a Megrendeld
jelen szerz6désben foglaltaknak megfelelGen atvette.

12.16. Az atadas-atveételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen dtadds-atvétel
koltségeiis, amennyiben ez a Viallalkozd érdekkdrében felmeriil6 okra vezethetd vissza.

12.17. Az dtadas-atvételi eljards id6tartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezarasanak feltétele a
hidny- és hibamentes teljesités. A Vallalkozo felelgssége a jelen szerz6désben kikdtott miszaki,
gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illetéleg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendel§ csak az elkésziilt és a Megrendeld mdiszaki ellenére altal igazolt teljesités
esetén fogad el. A munkdk teljesitésének igazolasa elétt a Vallalkozonak el kell késziteni, és masolatban
at kell adni az adott munkarész ellendrzésérdl készitett szabvany szerinti mérési és mindsitési iratot. A
MegrendelS mdszaki ellenGre a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8 munkanapon belil koteles
elvégezni. A MegrendelG megbizottja a hidnyos, vagy nem valds teljesitést, vagy hibat tartalmazd, vagy
attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére all6 idén beliil elutasithatja. Ebben az esetben a
teljesités igazolas ismételt benyujtdsanak idGpontjatdl a rendelkezésére &ll6 id6 ismételten 8
munkanap.

12.19. A teljesités igazoldsdra a Megrendel§ jogosult azzal, hogy a miszaki ellendr a teljesitésigazolast
megel8zéen kidllitott m(iszaki igazoldssal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Villalkozo kételes a létesitményt a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards és az e-teljesitésigazolds
kiadllitasaval egyidejlileg a Megrendel6 birtokaba adni.

13.2: A karveszélyviselés a munkateriilet dtaddsa napjan szall at a MegrendelGre.

EPITESI MUSZAKI ELLENGR

14.1. A Mdszaki ellenér f6 kotelezettsége a jelen szerzddés targyat képezé kivitelezési tevékenység soran a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben elGiranyzott miszaki és mindségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen torténd rendszeres ellenGrzése, mint az Megrendeld megbizottja, az e-
épitési naplo folyamatos ellen6rzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése. _

14.2. A miszaki ellenér a tervektdl eltér6 miiszaki megolddsokat, vagy toébbletmunkdakat kizardlag a
Megrendel6 el6zetes irdsos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A miszaki ellen6r részletes feladatait megbizasi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. A Vdllalkozo alvallalkozdt az ajanlatban megjeldltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

15.2. A Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozd felréhaté magatartasa altal a
Megrendelének okozott karért tgy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

15.3. Az alvdllalkozdk, alkalmassag igazoldsaban részt vevG szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
irdnyado.

VALLALKOZO! D)

16.1. A Felek jelen szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezd vallalkozodi ajanlatban szerepl6 képezd
arazott koltségvetés alapjan jelen szerz6dés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerzGdés atalanydijas elszdmoldsinak mindsil.

16.2. Jelen szerz6désben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység véllalkozdi dija mind6sszesen netto
12.188.764,- forint, azaz netto tizenkétmillio-szaznyolcvannyolcezer-hétszazhatvannégy forint.

16.3. Megrendeld a jelen beszerzést 100%-ban / 12.188.764,- Ft erejéig az EFOP-2.4.1-16-2017-00010 szamu
.Epliletépitési és feldjitasi program megvaldsitasa Kesznyéten Kozségben” cim( projektbd! kivanja
finanszirozni.
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17.

18.

16.4. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzédésben vallalkozoi atalanydijat hatarozott meg, amelyet a
szerzédéskdtéshez és a vallalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacio, tény és
kériilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmeriild
t&bbletmunka Vallalkozot terheld kockazatanak ismeretében éllapitott meg. A vallalkozoi dij magaban
foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzGdés targyat képez épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
valamennyi koltségét igy kiiléndsen a kozvetlen koltségeket (anyagkoltség, kozvetlen gépkdltség,
fuvarozasi és rakodasi kdltség, épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet (kdzvetlen
kéltségek kozott nem szerepld altalanos koltségek, tervezett nyereség). A vallalkozoi dij magaba
foglalja tovabba:
16.4.1.Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabélyozdsanak koltségét, az

iizemeltets altal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex prébatizem Osszes
kltségét, ezen feliil az épliletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyari beszabalyozdsanal
kiilén-kiilén 2-2 nap beiizemelési kdltség dsszegét.
16.4.2.A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendeld altal el&irt mindségvizsgalatok és azok
kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemények, miibizonylatoldsok, a szerzédésben
el8irt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.
16.4.3 Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii szveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.
16.4.4.A telken beliili épitmények, kézmdvek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése eldtti miiszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacio készitése, az
4llagmegovas az esetlegesen keletkezd karok helyreallitdsi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellenérzé jegyz6konyv felvételét.
16.4.5.Az 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendeld éltal kdzvetleniil vagy megbizott utjan végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositds, illetve ezen Vallalkoz6k koordinacidjanak koltségeit.
16.4.6.Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett terdlet folyamatos naponkénti takaritdsanak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszéllitasanak, artalmatlanitasanak kéltségeit.
16.4.7.1deiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérdvel és a fogyasztott energia
koltségét, valamint a kivitelez6re esé fltési energia légkdbméter szerinti aranyos részének
koltségét.
16.4.8.A kézm( kivéltasokkal kapcsolatos minden kéltség.
16.5.A kivitelezési tevékenység megvaldsitdsa soran a Megrendel§ altal kezdeményezett a miszaki
. tartalmat érinté valtozasokhoz két8dé koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek az 1. szamu
mellékletének részét képezd véllalkozdi ajénlatban szereplé dokumentumban régzitik a Vallalkozd
arképzési adatait, az alabbiak szerint:
16.5.1.a bedarazott 8sszevont egységarkiiras,
16.5.2.az egységarképzésben alkalmazhaté normdk megnevezése,
16.5.3.rezsidradij szakmankénti részletezésben,
16.5.4.az anyagar-képzés elemei (szallitasi koltség, anyagigazgatasi kéltség stb.),
16.5.5.egyéb koltségtényezdk (prognosztizacio stb.).

ELOLEG

17.1. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt. 135.§ (7) bekezdése értelmében nettd 609.439,- forint
(a vallalkozdi dij 5 %-anak megfeleld mértéki) elSleget igényelhet.

17.2. Jelen szerz&dés esetleges késébbi modositasa a kotelezéen biztositandd elSleg dsszegét nem érinti.

17.3. A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendelé az eldleget az épitési munkaterilet atadasat kdvetd 15.
napig kifizeti a Vallalkozo jelen szerz6dés szerinti bankszamlajara.

17.4. A Felek az elSleg felhasznalasaban az alabbiak szerint dllapodnak meg: az el6leg kizarolag a jelen
szerz6désben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznalhato fel.

17.5.A Felek az elSleg elszdmoldsanak mddjaban az aldbbiak szerint allapodnak meg: el6leg kizarolag
elglegbekérs benydjtasat kovetSen kerdl kifizetésre, melyrél Véllalkozo elélegszamlat llit ki. Az eléleg
Bsszegével az ajanlatteviként szerz6ds félnek legkés6bb a végszamlaban koteles elszamolni.

VALLALKOZO! Dil KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE
18.1. Az ellenszolgéltatas teljesitésének feltételeire vonatkozo jogszabalyok:
18.1.1.a kdzbeszerzésekrdl szdlé 2015. évi CXLIIL térvény, kiilonds tekintettel a 135.§ (1)-(3), (5) és
(10) bekezdésre.
18.1.2.a polgari torvénykdnyvrl sz8l6 2013. évi V. torveny, kiildnos tekintettel a 6:155.8-ra
18.1.3.az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.1.4.egyéb hatalyos add és szamviteli jogszabalyok.
A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo jelen szerzddés 1. sz. mellékletben szamldzasi iitemtervében
meghatarozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benyujtasara jogosult. A kiszamlazhato
vallalkozasi dij ardnya megegyezik a kivitelezés tényleges késziiltségi fokanak ardnyaval. A Megrendeld
a egyes részszamla alapjat képezd miszaki késziltségi fok tekintetében tarolasi nyilatkozatot (még be
nem épitett anyagok koltségének elszamolasat) nem fogad el. A végszamla benyujtasanak feltétele a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras.
Az ajanlatkérd a szerz8désben rogzitett tartalom teljesitését kovetGen, az igazolt teljesités alapjan
benydujtott szamlat fogadja be.
A Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozo jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képez6 szamldzasi
(temtervben meghatdrozottak szerint, a legaldabb 25%-os m(szaki késziiltségi fokndl jogosult a
részszamla benyujtasara.
A Megrendeld kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kdvetden a
Megrendeld altal jelen szerz6dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérdl kidllitott igazolas,
és a jogszeriien és cégszer(ien kidllitott részszamla ellenében a Vallalkozd jelen szerz6dés szerinti
bankszamldjara torténd atutaldssal egyenliti ki a szdmla ellenértékét jelen szerz6dés 18.9. pontjaban
leirtak szerint
A Villalkozé az eredményes mi(iszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetéen a Megrendeld
miiszaki ellendre és kapcsolattartdja altal egylittesen megtett teljesitésigazolds alapjan jogszertien és
cégszer(ien kiallitott végszamlat nyujt be Megrendeld felé. A Megrendel6 altal jelen szerzédés szerint
nyujtott elGleget a Vallalkozo koteles figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelelGen kiallitani.
Az eléleg a vallalkozdi dijba beleszamit.
A Villalkozo a részszamla(ka)t és a végszamla(ka)t (a tovabbiakban egydtt: "szamla") a Megrendel6
nevére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szamat, a projekt szamat (EFOP-2.4.1-16-2017-00010), illetve azt, hogy
részszamla vagy végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatalyos
jogszabaly elGir. A szamla elvélaszthatatlan melléklete a Vallalkozo, valamint a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miszaki ellendre altal alirt teljesitésigazolds és annak 1. sz. mellékletét képezd,
tételes drazott koltségvetés %-os megvaldsulasat bemutatd tablazat. A teljesitésigazolas 1. sz.
melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo tételes kimutatds. A részszamlakat és

. a végszamlat a Villalkoz6 személyesen vagy postaj uton juttatja el a Megrendel6 kapcsolattartdjahoz

18.8.
18.9.

mszaki ellendri ellenjegyzést kdvetden.

Vallalkozé kiilén-kilon szamlat allit ki az egyes megrendel8k részére, az egyes megrendeldk
tulajdonaban keriil6 m(iszaki tartalmak szerint.

A szamla kibocsatdsara kizardlag a Vallalkozo jogosult, a szamla engedményezésére nincs lehetdség.
A Megrendel8, ha a Villalkozd a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabdlyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) a Vallalkozok legkésGbb a teljesités elismerésének id6pontjdig kotelesek nyilatkozatot tenni a
MegrendelGnek, hogy kdzlliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgdltatasbdl;

b) a Vallalkozdk legkésébb a teljesités elismerésének idépontjdig kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora 0Osszegre jogosultak az
ellenszolgéltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vidllalkozdk mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités meértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendel6 15
napon beliil atutalja a Vallalkozoknak;

e) a Vdllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szamlait, vagy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/B.§ (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozdk atadjak az e) pont szerinti dtutaldsok igazolasainak masolatait vagy az alvallalkozo
koztartozdst mutato egyiittes addigazolasdnak masolatat a Megrendeldnek (annak érdekében, hogy a
Megrendel6 megallapithassa, hogy a Vallalkozd jogszerlien nem fizette ki a teljes 8sszeget az
alvallalkozonak);

g) a Vallalkozék altal benydjtott szamlaban megjeldlt, févallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendel§ 15 napon belll atutalja a Vallalkozdknak, ha 6k az alvallalkozékkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-dra is tekintettel teljesitették;

h) ha a Vallalkozék valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendel§ 6rzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozdt, ha a
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19.

20.

21

Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml|d irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b)
pont szerint bejelentett sszegre vagy annak egy részére;
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdését a Vallalkozoval szemben csak a g) pont
szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.11. A Vallalkozd a Megrendeld irasos beleegyezése nélkil (pénziigyi) kotelezettség vallaldsdra nem
jogosult, az ennek ellenére tértént kotelezettség vallalasért a Megrendel8 nem tartozik helytallni.
18.12. A fizetési kitelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a

Megrendeld bankszamlajat a Megrendel6 bankja megterhelte.
18.13. Az ellenértéket a Megrendel6 forintban fizeti meg.
18.14. A rész-szamlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a Villalkozonak az
aldli mentesitését, hogy tovabbra is teljes kér(ien felelés a munka befejezéséért és a garancidkért.
18.15. A Megrendelének joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
18.15.1.A Vallalkozé bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendeldvel jogviszonyban allé partner munkajaban.
18.15.2.Abban az esetben, amennyiben Vallalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel6
szamlat nyujtott be.
18.15.3.Amennyiben a Vallalkozé a szolgéltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartasahoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1.A jelen szerzédésben kordbban régzitettek szerint a Vallalkozo a Megrendel6 &ltal meghatarozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes idGtartama alatt
felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a kdzmdicsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése elétt kiilon méréorakat iizemelnek be. Az ideiglenes energia sziikség
szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozét terheli.

19.3. A kivitelezés befejezését kovetSen a Felek a méréérdk allasat e-jegyz6konyvben vagy az e-fénaploban
régzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Villalkozo a kivitelezés
befejezését kovetSen Megrendeld altal kidllitott szamla ellenében 15 napon belll megfizet
Megrendel§ jelen szerzédés szerinti bankszamlajara.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz6désszer( teljesités érdekében egyiittm(ikddési kotelezettségiik korében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperdcids targyalast tarthatnak.

20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperdcids lehetdseget biztosit. A Felek a kooperacios
targyaldst a Megrendel§ kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek dltal egyeztetett
id6pontban tartjdk meg.

20.3. A kooperacids targyaldsrdl a Megrendel6 mdszaki ellendre jegyzBkonyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyz6kdnyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyet a Miszaki ellen6r Griz az eredményes
miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasaig. Az atadas-atvételi eljdrast lezarultat kovetden a
jegyzdékonyvek digitélis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a mdszaki ellenért, az eredeti példanyok a
Megrendelét illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1.A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megdllapodas alapjan egymassal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara alkalmas
médon torténjek. Amennyiben jelen szerzédés masként nem rendelkezik, a kornyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalds, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a kérben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél altal a masik Félhez, ez utdbbinak ismert fax
szamara tovabbitott fax lizenetet, valamint az egyik Fél altal a masik Félnek a jelen megdllapodasban
meghatarozott elektronikus levél cimérél a masik Félnek a jelen szerz6désben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildott, a kiilldd Fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy a fax
késziilékérdl vagy e-mail cimérd| kiildétt telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.

21.2. Valamely Fél dltal valamely masik Félnek a jelen megdllapodassal dsszefiiggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacié céljara a kovetkezd cimek és fax szamok szolgalnak:
21.2.1.ha a Megrendel§ a cimzett:

-

_/:L{
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Kesznyéten K6zség Onkormanyzata

Cime: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Telefon: +36-49-459-810
Kapcsolattarto neve: Kecsé Imre

e-mail: kesneten35@freemail.hu

Mdszaki ellendr:

név: Kupai Imre Egyéni Vallalkozd

cim: 3300 Eger, Sziret u. 20.

miiszaki ellenér névjegyzéki jele: ME-E 10-0086
telefon/fax: +36-30349-34-18

e-mail: kreativ2006bt@freemail.hu

NUJ szdm: 894572465

21.2.2.ha a Vdllalkozo a cimzett:
cégnév: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazasi, Kereskedelmi és Szolgaltato KFT.
név: Madzin Janos
cim: 3564 Hernadnémeti, Rakoczi utca 56.
telefon/fax: +36-20-923-60-30
e-mail: miton2000@gmail.com
és

Csanadi Jozsef Csaba felelés miszaki vezetd

cim: 3530 Miskolc K6poros utca 88.

telefon/fax: +36-70-391-11-57

e-mail: jcsanadi@gmail.com

NUJj szdm: 875683564

felelés mUszaki vezetd névjegyzéki jele: MV-E 05-51555
tapasztalati idé: 108 honap

21.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerz6dés szerint vagy azzal

kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1.e-mailben térténd tovabbitas esetén az azt kdvetd els6 munkanapon valik hatalyossa, amikor
az e-mail fogadasat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kildé Fél kézhez kapja, az ily
maddon elkiildétt e-mail kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg,
ha hitelt érdeml& mddon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta
kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.2.faxon torténd tovabbitas esetén azt kévetd els6 munkanapon valik hatalyossa, amikor a fax
fogadasat bizonyitd OK feliratu visszajelzést a kiildd fél kézhez kapja, az ily modon elkiilddtt fax
kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg, ha hitelt érdeml6 mddon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.3.levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futarszolgdlat utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették,
illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az
adott félnek sikertelenll megkisérelték.

21.4. A kapcsolattartd személyében torténd valtozasrdl a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irdasban
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA
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Jelen szerzddés értelmében tdbbletmunkdnak mindsil a kivitelezési tervben szerepld, de a
kdltségvetésbdl hidnyzé munka, vagy a kéltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a mi rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem térténhet meg. Ezen tdbbletmunkdkat a Vallalkozo koteles sajat koltségén elvégezni.
Tébbletmunka esetén az eredetileg célul tizott munkaeredmény nem valtozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az elSzetesen becsiilthez képest csak tdbbletmunkavégzéssel, illetve tobblet
kdltségvonzattal valdsithaté meg. A Vallalkozd azonban igényelheti azon tébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt kdltségét, amely a jelen szerz6dés megkdtésenek idSpontjaban nem volt elére
lathatd, azonban a m( rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas megvaldsitdsdhoz sziikséges. A vallalkozd
ezen koltségeket koteles el6zetesen jelezni a Megrendeld felé. A koltségek megtéritésére csak a
Megrendeld elézetes hozzajaruldsa esetén van mod. A kéltségek utolagos igénylésére nincs lehetdseg.

23. POTMUNKA

Jelen szerz6dés értelmében potmunkdnak mindsiil azon miszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz8dés alapjat képezé dokumentdcid tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkiil a
létesitmény rendeltetésszer(ien nem haszndlhato, és amelyet a Vallalkozo kételes elvégezni, és amely
nélkiil jelen szerz3dés eredménye nem jShetne Iétre, vagy a létesitmeny rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A Vallalkozé —a vallalkozoi dij modositasa nélkil - koteles
elvégezni az utdlag megrendelt, kiiléndsen tervmaodositas miatt sziikségessé valo munkat, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

24. MUSzAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

25.

24.1.

24.2.

24.3.

A miiszaki sziikségességbdl felmeriil6 munkdkon jelen szerz8dés értelmében a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért merilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Villalkozd nem tudta felmérni
kellden az elvégzendd munkat és kdltségkihatdsa nagysagrendjét.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat a Felek jelen szerzédésben végleges jelleggel egyosszegben
ataldnyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozd jelen szerzédés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan felmerdld és a Vallalkozo altal elvégzett miszaki
sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkoz6 nem tarthat igényt, és egyéb modon sem
érvényesitheti a MegrendelSvel szemben.

A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés teljesitése soran felmeriilé
miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkdkat a Vallalkozo kételes kiilon térites nelkdl elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi dijat a Felek atalanydron dllapitottak meg.

JOTALLAS

25.1. A Vallalkoz6 a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
A jotallasiidé mértéke a teljesitéstdl (miiszaki dtadas-atvétel) szamitva 48 honap [36 hénap + 12 hénap
tobbletjotalids].

25.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

25.3. A Villalkozé kételes a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Véllalkozd garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotalldsi id6 a
kijavitastal, illetve kicseréléstél kezdve tjrakezdddik.

25.4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen
hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongalds, vagy elemi kar (ide nem értve a szokasos mértékd vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kbvetkezett be.

25.5.A Vallalkozd koteles a MegrendelS részérél irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kdveté harom (3) munkanapon beliil a Megrendel6 kapcsolattartojanak jelenlétében
felilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kovet6 két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kdlcsonosen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriil§ gépészeti berendezések tekintetében a Vdllalkoz6 az irasbeli bejelentést
kévetd 3 napon beliil feliilvizsgalja a garancidlis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

25.6. Ha a Vallalkozd a hiba kijavitasat a bejelentés hatélyosuldsatdl szamitott 6t (5) munkanapon beliil nem

kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés szerinti
barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.
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25.7.

A Felek a teljes korli mdlszaki atadas-atvételt6l szamitott tizenkét (12) hdnap elteltével uto-
felllvizsgdlati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviselGje készit eld, és arra meghivja a
Vallalkozot és a miszaki ellenért. Az ott készitett jegyz6kdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a
hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozé harminc (30) napos hatéridén belili kotelezettségét képezi.

26. KARESETEK, KARTERITES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehet§ legrévidebb idén beliil a karokozd, a
Megrendel§ és a Vallalkozo jelenlétében jegyzGkonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Villalkozo nincs jelen, ugy a jegyz6konyv atvételét kdvetd huszonnégy (24) 6ran beliil
koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztasa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat. A
Vallalkozonak a kdresemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

A Villalkozd jelen szerzédés alairasaval egyidejlleg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
felelGsségbiztositasi szerz6dése masolatdt (3. szamud melléklet), amelynek mértéke minimum:
5.000.000,- Ft/karesemény, 15.000.000,- Ft / biztositasi év.

27. TEUESITESI BIZTOSITEK

27.1.
27.2.

A Vallalkozd teljesitési biztositék nydjtasara nem koteles.

AVallalkozo az alvallalkozdjaval kotott szerzGdésében az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

28. JOLTEUESITESI BIZTOSITEK

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

A Vallalkozd annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentacidban megadott, és
ajanlataban véllalt feltételek mellett, szerz8dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes m(iszaki atadds-atvételi eljaras napjan (teljesités idGpontjaban) koteles
jolteljesitési biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositék alapja a
netto vallalkozdi dij 6sszege, mértéke a jotallasi idészak végéig 1%.

A |Olteljesitési biztositékot a Véllalkozo valasztdsa szerint a Megrendel§ jelen szerzGdés szerinti
bankszamlajara vald atutaldssal vagy Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjaban meghatédrozott egyéb
modon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozd egyidejlileg koteles nyilatkozatot vagy igazolast
adni arrél, hogy a biztositék korldtozas nélkiil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén o6t (5)
munkanapon belll Megrendeld részérél igénybe vehetd.

A Megrendel§ a jolteljesitési biztositék jelen szerz6dés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a véllalkozoi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendel6 a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasdig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozd jelen szerzédés szerinti kdtelezettségeivel
késedelembe esik.

Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozoval. A Vallalkozd — a Felek eltérd
irdsbeli megéllapodasa hidanydban — a ko6zléstsl szamitott 6t (5) munkanapon beliil kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni és a MegrendelG kérésének megfelelen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozd a
hibajavitast a fenti hataridé beltl nem kezdi meg és a hibajavitds hataridejét nem hatdrozza meg, a
Megrendel§ tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendel$ tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul
jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Villalkozé éltal meghatarozott és Megrendeld altal elfogadott hatdridén belil a
hibajavitds nem torténik meg hianytalanul. A jolteljesitési biztositék korldtozds nélkil és
visszavonhatatlanul igénybe vehetd. A Megrendeld ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein felil is
érvényesitheti.

A Villalkozo a Megrendeld kijavitdsra vonatkozd dontését nem birdlhatja feldl, és koteles a jolteljesitési
biztositék és a javitasi koltség kiillonbdzetét a Megrendeld irdsbeli felszdlitasara és cégszer(ien kiallitott
és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel§ jelen szerzdés szerinti bankszamlajara
valo dtutaldssal rendezni. A Megrendeld a javitast az ésszerli és indokolt gazdalkodas keretei k6z6tt
koteles végrehajtani vagy végrehaijtatni.

A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyz6kényvben rogzitik.
A jegyz6konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a Megrendelét, egy (1) példany a
Vallalkozot illeti.

< oty
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29.

28.7. Amennyiben a jotéllds idétartama alatt a Megrendeld kifogdst nem tamaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendelé a jolteljesitési biztositékot vagy annak
fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatarozott jegyz8konyv keltének napjatdl szamitott harminc
(30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozo részére.

28.8. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel§ a kdtbér, illetve jlteljesitési biztositékon tulmenden
jelen szerzédés megszegésébdl eredd kardt is jogosult érvényesiteni.

28.9. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardél a Vallalkozo az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

29.1. A Villalkoz6 késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi kotelezettségének megszegése
szerzédésszegésnek mindsal.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozd feleldsséggel tartozik, a Megrendeld pedig késedelmi kotbért
érvényesithet.

29.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerz6dés 11.4. pontjdban meghatarozott teljesitési
hataridGt, vagy jotallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Villalkozé még késedelem nélkiil teljesithetett volna.
A késedelmi kotbér az azt kdvetd naptol valik esedékessé, amikor a Vallalkozé még késedelem nelkil
teljesithetett volna.

29.5. A késedelmi kétbér alapja a teljes nettd véllalkozéi dij, mértéke napi 1 %. Megrendeld legfeljebb a
késedelem kezdetétd! szamitott 20 napra jogosult kdtbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerz8déstsl eldlini vagy a szerz8dést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napos vagy azt meghaladd
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.6.A kétbér érvényesitése elsésorban az ellenértékbe vagy a jolteljesitési biztositékba torténd
beszamitassal torténik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével. A MegrendelS a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idStartamat. Amennyiben a kotbér az
ellenértékbe, vagy a jolteljesitési biztositékba térténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo
a kbtbért a Megrendeld irasbeli felszdlitasara és cégszer(ien kiallitott és aldirt szamla ellenében tiz (10)
napon beliil a Megrendeld jelen szerz8dés szerinti bankszamldjdra valo atutaldssal koteles rendezni.

29.7.A kétbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbll eredd egyéb igények
érvényesithet8ségének lehetdségét.

29.8. Hibdsan teljesit a Vallalkozd, ha az ltala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités id6pontjaban nem
felelnek meg a jogszabalyokban, a jelen szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott
kévetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozd jotallasi kotelezettségét hibdsan teljesiti.

29.9. A hibas teljesités datuma az a nap, amikor a Vallalkozd még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a miszaki atadas-atvételi jegyzkonyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a Villalkozo a
hibat, vagy hidnyossagot a jegyz6kényvben rogzitett hatériddre kijavitja, nem teljesit hibdsan, viszont
ha a hibat, vagy hidnyossagot a Vallalkozo a jegyz6konyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a kotbér
a mUszaki atadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat.

29.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozo felelésséggel tartozik, a Megrendel6 pedig hibds teljesitési kdtbért
érvényesithet.

29.11: A hibas teljesitési kotbér alapja a teljes netto ellenérték, mértéke a napi 1%. MegrendelG legfeljebb
a késedelem kezdetétsl szamitott 20 napra jogosult kitbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerzédéstdl eldlini vagy a szerzddést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napot vagy azt meghaladdan
hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédésszegésbll ered§ egyéb igények
érvényesithet§ségének lehetdséget.

29.13. A Megrendel6 a Villalkozd szerz8désszegésével okozott karanak megtéritését abban az esetben is
kovetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér iranti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibas teljesitési kdtbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a Megrendel6 a
késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért meghaladd karat érvényesitse amennyiben az a Villalkozonak
felréhatd okbdl kdvetkezik be. llyen karnak mindsiil kiildnésen az, ha a Megrendeld a Vallalkozénak
felréhatd okbdl nem tud harmadik személy részére szolgaltatast véllalni, a vallalt szolgaltatast nem,
hibdsan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megdllapodnak abban, hogy barmely nem szerz6désszer( teljesités kifejezett jogfenntarto
nyilatkozat nélkiili elfogadasa, tovabba a kifogas elmaraddsa a Megrendeld részérdl nem értelmezhetd
joglemondasként azon igényrdl vagy igényekr6l, amelyek a Megrendel6t a szerzédésszegés
kévetkezményeként megilletik.
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30. A SZERZODES MODOSITASA

31.

32.

30.1. Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt. 141.§-aval, valamint az épitGipari kivitelezési tevékenységrél
$z616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben mddosithatdak.

30.2.Nem mindsil a jelen szerz6dés modositdsanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamdban, a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdsban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR

31.1. A Felek hibdjan kivil bekovetkezett, rendkivili, elhdrithatatlan események, ilyennek mind&sul
kiilonosen természeti katasztrofak, habord, blokdd, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaraddsa miatt sem a Vallalkozo, sem a Megrendeld nem jogosult a
szerz6désszeges esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhatd idétartamardl egymdst haladéktalanul — lehet&ség
szerint az érintett hatdsdgok, kamarak hivatalos igazoldsanak csatolasa mellett — irdsban értesitik.

31.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozonal, alvallalkozdjanal, beszallitojanal kialakult sztrajkot,
az anyaghidnyt, a Vallalkozd vagy alvéllalkozojanak likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné
valasat, a Vallalkozd altal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerz8dés targyara vonatkozo hatdsagi
engedély hidanyat, elvesztését, a hatdsagok intézkedéseit, a Vallalkozd beszallitojanak magatartasat,
valamint a gazdasagi viszonyokban bekovetkezS, a szokasos szerzddési kockazatot tetemesen
meghaladd olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerz8dés teljesitésére kihat.

31.3. Amennyiben emiatt jelen szerzGdés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkdvetkezmény nélkil — eldlini, vagy azt felmondani.

31.4. A vis maior esemény énmagdban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerzddés szerint egyébként
teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekdvetkeztét megel6z6en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

32.1.Jelen szerz6dés az abban meghatarozott kételezettségek teljesitésével megsziinik.

32.2. A Megrendeld kértéritési kotelezettség nélkil eldllhat a szerzddéstél, vagy azonnali hatéllyal
felmondhatja a szerz6dést, ha a Vallalkozd olyan sulyos szerz6désszegést kévet el, amely miatt a
szerzGdés tovdbbi fenntartdsa szdmara nem lehetséges.

32.3.A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkiil eldllds vagy azonnali hatalyd felmondds jogaval
kllonésen az alabbi sulyos szerz6désszegések esetén élhet:

32.3.1.A Villalkoz¢ ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

32.3.2.A Villalkozo a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitdst, cserét, jotéllasi kotelezettség
teljesitését alapos ok nélkul megtagadja.

32.3.3.AVallalkozo 20 napos vagy azt meghaladd késedelembe esik.

32.3.4.A Vallalkozd 20 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

32.3.5.Vallalkoz6 a szerz8dés targya tekintetében a szerz8dés teljesitését jelen szerzédéstdl eltérden
harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6.Vallalkozd alvallalkozot jelen szerzédésbe (itk6z6 mddon von be a teljesitésbe, vagy

32.3.7.Vdllalkozd a jelen szerz8désbdl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy

32.3.8.a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

32.3.9.a Vallalkozo addszamat felfliiggesztik vagy torlik.

32.4. A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat,
ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozd nem biztositja a 138.§-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljardsban kimondta,
hogy az Eurdpai Unio jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

32.5. A Megrendel§ koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eldlini, ha a
szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzddés fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.
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32.6. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,

32.7.

32.8.

32.9.

amely lehetvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall

a 62.5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkeépes szervezetben, amely tekintetében fennall

a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjidban meghatarozott feltétel.

Amennyiben a Vallalkozd kartéritési kotelezettség nélkdil elallds, vagy az azonnali hatalyd felmondas

jogaval kivan élni, igy az erre irdnyuld jognyilatkozataban meg kell jeldInie az eldllas indokat.

Ha a teljesités olyan okbdl vélik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelGs, és

32.8.1.a lehetetlenné valas oka a vallalkozo érdekkdrében merdlt fel, dijazdsra nem tarthat igényt;

32.8.2.a lehetetlenné valas oka a megrendelé érdekkdrében meriilt fel, a vallalkozot a dij megilleti, de
a megrendeld levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a vallalkozd a lehetetlenné valas folytan
koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult id6ben masutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkiil kereshetett volna;

32.8.3.a lehetetlenné vélas oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkdrén kiviil merdlt fel, a
vallalkozot az elvégzett munka és kdltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg.

Lehetetleniilés esetén a megrendeld kdvetelheti, hogy a vallalkoz6 a megkezdett, de be nem fejezett

mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkili gazdagodas szabalyait kell megfelelGen

alkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerzédés megsziinését kévetd harminc (30) napon

beliil elszaimolnak egymassal és teljesitik a szerzédés megsziinése idépontjaban egymassal szemben
fennalld pénziigyi kdtelezettségeiket.

32.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti stlyos szerz8désszegésnek az mindsl,

ha a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felel&s nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a 40. naptari
napot, tovabba silyos szerzédésszegésnek mindsil a hibas teljesitési koétbérmaximum elérése.
Amennyiben ezen sulyos szerz6désszegés felmondashoz, elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy
egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozé felrohatd magatartdsara
visszavezethetSen a szerz6dés részben vagy egészben lehetetleniilt, dgy a Megrendeld a Kbt. 142.§ (5)
bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatosagnak.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

Jelen szerzédés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerz&désben foglalt mas
jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

A Villalkoz6 altal megajénlott, a felhivas lIl.1.3. B.1. szerinti szakember neve: Csanadi Jézsef Csaba,
megajanlott tobblet gyakorlati ideje: 108 honap

A Villalkozd részér6l az épitési miszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi
jogosultsag részletes szabdlyairdl szol6 244/2006 (X11.5.) Korm. rendelet szerinti MV-E/B / MV-E/A
vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz616 266/2013.
(VI 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E-R / MV-E jogosultsiggal rendelkezd szakember: Csanadi Jozsef
Csaba [MV-E 05-51555]

A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatérozott feladataik ellatasa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informéciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél
részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
idSbeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerz&dés
keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettséguk megszegése esetén teljes kartéritési
felelGsséggel tartoznak.

Jelen pontban foglalt titoktartasi kbtelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
elgirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

Villalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja
alapjan atlathatd szervezetnek mindsdl.

A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, elsGsorban az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Térvénykdnyvrél szol6 2013. évi V. torvény és a kozbeszerzésekrdl
s2616 2015. évi CXLIIL. térvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz010
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a kordbban hivatkozott adé- és szamviteli szabalyok az
irdnyadok.
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33.7. Jelen megdllapodas 6 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendelét, 2 példany
a Vallalkozot illeti.

A Felek képviselSi jelen szerzédést atolvasas utan, mint a Felek Ggyleti akaratdval mindenben megegyez6t
magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjik.

Mellékletek

1. szamu melléklet digitalis formatumban (CD/DVD-n): Miszaki leirds, Vallalkozd ajdnlatanak részeként

benydjtott drazott koltségvetés

2. szamu melléklet: Felel§sségbiztositasi kotvény masolata

3. szamu melléklet: A kilfoldi adoilletéségli  Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtol a magyar addhatosag kdzvetleniil
beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok k6z6tti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4. szamu melléklet: A Villalkozo altal megajanlott B.1. alkalmassagi kdvetelmény szerinti szakember
megnevezése és jogosultsagainak igazoldsa, megajanlott tobblet gyakorlati ideje.

— Ve
Kesznyéten, 2019, julius A9 Kesznyéten, 2019. jdlius 1~
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