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mint Vallalkozo (a tovabbiakban: "Vallalkozd")
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1. AFelekrogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLINL tdrvény (a tovabbiakban:
"Kbt") 115.§ szerinti kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "kdzbeszerzési eljaras") folytatott le a
~Kesznyéten, épiiletek felujitdsa és épitése (5 rész)” targyban.

1.2. A Megrendel§ a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kodzbeszerzési eljaras
nyertese az 5. rész tekintetében Vallalkozd lett, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési
eljards keretei kozott a torvényes hatdridén belil jelen vallalkozasi szerz6dést megkotik.

1.3. Jelen szerzGdés alairasaval Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerz8dés megkotéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kiil6ndsen, de nem kizdrdlagosan a tevékenységi kor
gyakorldsahoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti épitdipari
tevékenységet végzGk névjegyzékében szerepel.

2. SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 megrendeli a Kesznyéten, belteriilet 25 hrsz. (RGkoczi u. 25.) alatt uj épiilet épitése
tekintetében épitdipari kivitelezési tevékenység elvégzését a kivitelezési tervdokumentaciok alapjan a
jelen szerz6désben és mellékleteiben részletesen meghatdrozott miszaki tartalommal (a
tovabbiakban: "kivitelezési tevékenység").

2.2. A kivitelezési tevékenység részletes miszaki tartalma, valamint a részletes, arazott kdltségvetés —
amely a Megrendel§ altal biztositott kivitelezési tervdokumentacié alapjan késziilt — jelen szerz6dés 1.
sz. mellékletét képezi. A Megrendel§ és a Vallalkozd a szerzédés megkotését kdvetSen az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkoz6 altal az ajanlataban megjeldlt
épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségi helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerz6dés mddositdsara a Kbt. 141.§-dnak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni. A Megrendel6
elételjesitést elfogad.

2.3. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és mi(szaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerz6déses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozé hatélyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvaldsitasahoz

sziikségesek.
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2.4.

2.5.

A Vallalkozo kételezettséget vallal jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési tevékenység jogszer(,
szerzédésszerli és rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas modon térténé megvaldsitasara (a
tovabbiakban egyiitt: “szerz8désszer(i"). Felek szerz6désszerl teljesitésen értik minden, a
kdzbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentumban, és a Vallalkozo altal benydujtott ajanlatban
rogzitett kdvetelmény és véllalas maradéktalan teljesitését.

A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozd altal jelen szerz8désnek megfelel§ teljesités
atvételére, és szerzédésszerd teljesités esetén a vallalkozoi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1.

Jelen szerzédés mindkét Fél altal tdrténd aldirast kdvetden, a szerzédést késébbi idépontban alaird Fél
alairdsanak napjan valik érvényessé.

A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A Vallalkozé kijelenti, hogy dtvette és birtokdban van a jelen szerzédés mellékletét képezd kivitelezési
tervdokumentacidnak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat felelGsségére a
kbzbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és felllvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte, a megvalositasi lehet&ségeket ellendrizte. A
Villalkozé kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerzddés teljesitéséhez dltala
igényelt dokumentumot, informaciot. Vallalkozd kijelenti, az esetleges hidnyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciotdl vald eltérési igényeit a Megrendel8 iranydba irdsban, a kdzbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Vallalkozd kijelenti, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
Megrendel6tél a valaszt megkapta, és azt a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint elfogadta.
Vallalkozd figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentdcio részét képez6 arazatlan
kéltségvetésben szerepld mennyiségek tajékoztato jellegliek.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett terliletet megtekintette, az altala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenérzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvalosithato.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés mellékletét képezd kivitelezési tervdokumentacid
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra keriiljon, és rendeltetésszerdi hasznalatra alkalmas
legyen, a térvényes szavatossagi és a Megrendel6 dltal elvart id6tartamon beldl.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozé a tobbletmunka kockdzatat magara vallalja és a

Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz8dés kovetelményei szerint vallalja a teljes kord kivitelezési

tevékenyseg elvégzését. A Vdllalkozo kijelenti tovabbd, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetden a
létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerzédésszerd hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
Megrendel8vel szemben harmadik személy — birdsagi, egyéb hatdsagi vagy nem hatdsagi eljarasban —
barmilyen koveteléssel Iépnek fel, a Vallalkozd koteles a harmadik személy el6tt a Megrendel§ helyett
feltétel nélkil helytallni, kiilonds tekintettel a tervezett haszndlatra, illetleg az ehhez szilkséges
engedélyek megszerzésére.

A MegrendelS a Vallalkozénak a kivitelezési tervdokumentaciora vonatkozé mennyiségi és mindségi
kifogasait nem fogadja el a késébbiekben, és a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentacid esetleges
hianyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felelSsséggel.

Ajelen szerz6dés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz8dés hatalyba lépését kovetben a Vallalkozd
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentacid olyan hidnyossagabdl adadik,
amelyet a Vdllalkozénak a szerz&déskétés idGpontjdban a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz&déskdtést megel6zen nem jelzett.

A kivitelezési tevékenység végzése kdzben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési terilet kornyékeére.
Az aktudlis munkateriiletet olyan mértékben és eszkdzokkel kell elhatdrolni, hogy oda jarokeldk
semmiképpen ne tudjanak belépni. Sziikség esetén ideiglenes kerités megépitése szlikséges. A
munkaterileteket a szandékos és véletlen behatolds ellen is védeni kell, kiillonds tekintettel a
balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi feliigyeletet ir el a megrendeld. A feligyeletet végezheti az
esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kotelezé ellendrizni, hogy a munkateriiletre csak illetékes
személyek léphessenek be. A felvonuldsi és depondldsra hasznalhaté munkatertletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonuldsi, deponaldsi teriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti
allapotukban kell visszaadni.

Az épitési teriiletet megkdzelité ut forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhatd le vagy
anyagtarolasra, rovid id6re sem hasznalhato.



4.9. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Villalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a Iétesitmény vagy annak berendezései vonatozasaban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen
szerz6désre alapitott, erre irdnyuld igényt, kovetelést kdlcsdndsen kizarnak.

AZ ALVALLALKOZO! KIFIZETESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A MegrendelG kijelenti, a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzddés és az az alapjan torténé
kifizetés az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szé16 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§
hatalya ala tartozik.

5.2. A Villalkozdé tudomasul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, koteles
vizsgalni, hogy az alvdllalkozdval kotdtt szerz6dése és az az alapjan térténd kifizetés az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/8B.§ hatalya ala
tartozik-e, és sziikség esetén szerzddésben tdjékoztatja az alvallalkozot ennek tényérél.

E-NAPLO

6.1. Megrendel az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartds (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil (https://www.e-
epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési naplé készenlétbe helyezését.

6.2. Megrendel6 feladata a kivitelezés résztvevsitél a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplovezetéshez sziikséges szerepkdrok kiosztdsa.

6.3. Megrendel6 feladata, az e-fGnaplo mellékleteként a kivitelezési tervdokumentacid feltdltése.

6.4. A Villalkozo koteles a munkateriilet dtadds-atvételétsl kezdve folyamatosan e-épitési napldt vezetni.

6.5. MegrendelS a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kdteles az e-épitési napldban régziteni.
Az épiteési napldban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag az e-
fénaplohoz szerepkorrel rendelkezé személyek jogosultak.

6.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, kériilményt,
kifogast, és utasitast az e-fénaploban kotelesek egymdssal kdzélni. A Megrendeld utasitdsait a
kapcsolattartoja, illetve miszaki ellendre Utjan elsGsorban az e-fénapldba térténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozdval.

6.7. A Megrendel6 kapcsolattartdja koteles az e-fénapldt legalabb nyolc (8) naponta ellendrizni és a
valaszolni, illetve a miszaki ellendrrel ellendriztetni.

6.8. A Vallalkozd a Megrendelé napldbejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil az e-f6napldban kételes
valaszolni.

6.9. Az e-f6naploban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénaploban valaszolhatnak.

6.10. Az e-fénaplo jogszabaly szerinti kezelése a Vallalkozé felelGssége.

6.11. A naplot az épitési munka befejezését kbvetben le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet dtadasat a Megrendel$ a jelen szerz&dés hatalyba |épését kdvetden, az e-
fénapld készenlétbe helyezését kévets 5 napon beliil vallalja.
7.2. Az épitési munkateriilet ataddsa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint allapodtak meg:
7.2.1.A Megrendel§ felvonulasi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonuldsi létesitmény, depondcio nem kivdnatos, kiildnleges
esetben engedélyt kell kérni.
7.2.2.A Megrendel§ a létesitményt szakaszosan, a kdlcséndsen elfogadott Gtemterv szerint kiliriti. Az
épiilet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként lizemel a lehet&ségekhez mérten.
7.2.3.A Megrendel6 a hasznalhato berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Véllalkozo el§zetes
kérésére 15 napon beliil leszereli és elszallitasardl gondoskodik.
7.2.4.A Megrendeld a kivitelezési dokumentdcid alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet atadja a
Villalkozénak. Ez magdban foglalja a teljes létesitményt és kdrnyezetét, tervezett parkoldkat, az
atépitendd burkolatokat és a megkdzelitési utat telken beliil.
7.2.5.A koztertilet foglalassal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vallalkozd koteles beszerezni.
7.2.6.A Megrendel§ ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hatdroz meg. A mérédrdkat a
Vallalkozd sajat koltségén szereli fel.
7.2.7.A munkateriiletet a Vallalkozd sajat koltségén ideiglenes keritéssel kdrbekeriti, amennyiben a
telken beliil elkeritett munkaterilet nem elégséges.
7.2.8.A Felek a létesitmény dtaddsi dllapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénapldban rogzitik a

munkateriilet atadasdnak megfelelGségérél. A munkateriilet atadds-atvételi eljards soran
™
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8.

10.

késziilt felvételeket Vallalkozd az e-fénapld mellékletei kézé feltolti. Amennyiben a
munkateriilet atadasaval kapcsolatban a Vallalkozo kifogast emel, koteles azt haladéktalanul
irasban kézoIni a Megrendeldvel. Jogszer( kifogds esetén a Megrendeld 5 napon beliil kételes
megtenni a sziikséges korrekcidt.

7.2.9.A Felek az épitési munkateriilet atadas-atvételét, annak idépontjat, a tevékenységet €s a
munkateriiletet megjelslve az e-fénapldban rogzitik. Az épitési munkateriilet megfelelGségének
rogzitése utan a Vallalkozo a munkateriiletre vonatkozéan kifogast nem emelhet, azt
szerz6désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7 2.10.A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése elStt felelds az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szol6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban meghatdrozott tdjékoztato
tablakat kihelyezni. A tdbla mérete: a jogszabalyi elvarasoknak megfelelen. Ennek be nem
tartasabél eredd karokat a MegrendelSre nem harithatja at, a karokért a Villalkozo feltétlen és
korlatlan felelgsséget vallal.

AZ EPITGIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A IMIEGRENDELO FELADATA!

8.1.

8.2.

A Megrendeld feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében

foglaltak, ezek kozil kiemelten:

8.1.1.Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumentacié meglétérdl valo
gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa, annak Vallalkozo részére torténd dtadasa.

8.1.2.Az épitési munkateriilet dtadds-atvételi eljarasaban valo részvétel jelen szerz8dés szerint.

8.1.3.Az e-fénapld ellendrzése.

8.1.4.A miszaki atadas-atvételi eljardsaban vald részvétel.

8.1.5.A teljesitésigazolds kiallitasa és a Vallalkozo altal szamlazhatd osszeg meghatdrozdsa, tovabba
ezeknek Vallalkozd részére torténd megkiildése jelen szerzédés szerint.

8.1.6.A Vallalkozd e-fénapléban torténd azonnali értesitése, ha a szerz6désben meghatdrozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allg fedezete olyan
mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra lév6 szerz8dés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

A Megrendelé feladata ezen tulmenden:

8.2.1.a Vallalkozd kivitelezési tervdokumentaciotol vald eltérési igeényeit ot (5) munkanapon belil
elbiralja, és indoklds nélkiil valaszol.

8.2.2.A Vallalkozé részére biztositja a felvonuldsi teriileteket, valamint térites ellenében a tényleges
fogyasztas, almérdk dltal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetéséget jelen szerz8dés alapjan. Biztositja a kooperacios targyalasokhoz a megfelelS
helyszint.

AZ EPITOIPARI KIVITELEZES| TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A Megrendel§ Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatdnak az alabbiak szerint tesz eleget: A
Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve mdszaki ellendre Gtjan a munkat és a felhaszndldsra keruld
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellenérizheti, beépitésre keriil§ anyag esetén
beépités el6tt koteles ellendrizni. A Megrendel§ a Vallalkozo irasbeli értesitésetdl szamitott hdrom (3)
munkanapon beliil kdteles az ellendrzést elvégezni.

Nem mentesiil a Vallalkozé a felel@sség aldl, ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

A Villalkozé kételes irasban értesiteni a MegrendelSt és a miszaki ellendrt valamennyi szerkezet
eltakarasa el6tt, és biztositani a megfelel§ kornyezetet az ellendrzéshez.

A Villalkozé kételes valamennyi eltakart szerkezetrdl részletes fotosorozatot késziteni, e-napldba
feltolteni.

AZ EPITGIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:
10.1. A Vallalkozo feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a

Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

10.2. Az eléz86 bekezdésben tulmenden a szerzédéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja

kulonosen:

10.2.1.A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkozo jogszabdlyi, telepiilésrendezési
és épitési, valamint hatdsagi kdvetelmények (igy kiildnosen, de nem kizdrolagosan az
épitéshatdsagi, munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
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tizvédelmi), elGirasait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kdzremiikoddSkkel
(alvallalkozokkal) betartatja.

10.2.2.KivitelezG koteles a munka megkezdése el6tt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a MegrendelGnek.

10.2.3 Kivitelez6 koteles a munka megkezdése elStt organizacids tervet késziteni és azt elfogadtatni a
Megrendelével.

10.2.4 Biztositja a létesitmény megvaldsitasdhoz sziikséges erGforrasokat, beleértve az esetleges
lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tobbletlétszam, mdszakszam stb.)
tovabba, megfelel6 mdszaki létszammal és koordinacidval azt, hogy az alvallalkozok egymassal
osszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.2.5.Jelen szerzédés alairasaval a Vallalkozo megerdésiti és garantalja, hogy az 6sszes olyan eréforras,
amely a szdban forgd munka hataridére torténé kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre all.

10.2.6.A Villalkozo koteles jelen szerz8désben felelGs miszaki vezet6t szakdganként kijeldini. A felel8s
muiszaki vezetSk neve és jogosultsagi azonositojuk az e-fénaploban kertl rogzitésre.

10.2.7.A Vallalkozonak meg kell neveznie a megfeleld képesitéssel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini minGségbiztositdsi felelds személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki kdteles gondoskodni a munkavédelmi
és tlizvédelmi szabalyok betartdsardl és betartatasarol jelen szerz6dés hatalya alatt. A
munkavédelmi szakember teljesitéséért gy felel Vallalkozé mintha azt maga végezte volna el.
A Vallalkozo altal kijelélt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini min&ség biztositasi felelSs
nevét, cimét és elérhetGségeit az épitési napldban fel kell tintetni, tovabba elérhetfségiiket a
Megrendelének el kell juttatni.

10.2.8.Jelen szerz6dés teljesitése soran felmerllé koltségeit (kilondsen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett
szitkséges egyéb raforditasok), a jelen szerz6dés 17. pontja szerinti elélegen tul maga elélegezi
és viseli, felelGsséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

10.2.9.A Vallalkozo feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimdélis munkavédelmi kovetelményekrél
sz0l0 jogszabalyban meghatarozott feltételek fenndllasa esetén — az ott rogzitett adatok
megadasdval — el6zetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi
hatdsagnak. ' .

10.2.10.Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a kivitelézési tevékenység teljes id6tartamdéra
elkeriti, folyamatos 6rzését biztositja, az épitési tertilet megfelel6 tisztantartdsarol gondoskodik.

10.2.11. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentdciot tartja. Vallalkozd koteles a
kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany komplett jévahagyott kivitelezési
tervdokumentaciét valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhetének kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefligg6 zaj, rezgés, por stb. szennyezGdések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozd elGirdsokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés sordan bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfelel6ség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozodan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartdsardl. Ezen dokumentumokat az e-fénapld
mellékleteként feltolteni koteles.

10.2.14. A Villalkozonak megkell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkdjat megvédi az id6jaras
hatasaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabdl ered6 kart a Vallalkozd
haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy az idéjards (pl. tartds esd,
fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthet6 olyan kiilsé korlilménynek, amely alapjan a
kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen szerzédés szerinti barmely teljesitési hatarid6t
meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkez6 mindennemd hulladékot a munkateriletrdl, sajat
koltségén elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciojat
a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi elGirasok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantarto
lap vezetése sziikséges, mely az e-fénaplo mellékleteként feltdltésre kerdl.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legalabb a munkateriletként, felvonulasi tertletként
és kozlekedési teriiletként hasznalt terlileteket atvétele elGtti dllapotnak megfeleld helyreadllitja.

10.2.17. Az épitési munkateriiletrél a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
muszaki atadas-atvétel napjat kovetd S napon beliil a munkateriiletet visszaadja.
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10.2.18. A jévahagyott kiviteli és gyartmany tervektdl, a szerz6dés muszaki tartalmatol a Vallalkozd
csak indokolt — koltségjegyzékkel ellatott — irdsbeli kérelemre és Megrendel irasbeli
hozzajarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentacidéban kiirt anyagokat, eszkézoket — az id6ben valo
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a
miiszaki ellendr és a Megrendeld képviselSjének elSzetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utan
id6ben beszerezhetd, mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozd az anyagvéltozas miatti
tobbletkdltséget a Megrendel6re nem hdrithatja at. A Villalkozo ebben az esetben is csak Uj
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvanyokban elGirt
mindsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgidkat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacionak megfelels, a kivitelezési munkalatok megjelenését
befolydsold anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendeld muiszaki ellenGre és
kapcsolattartdja részére mintafelileten, a beépitést megel§z6 legalabb két (2) héttel bemutatja.
A Vallalkozo kételes a megrendelést a miiszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval az e-fénaploban
jovahagyatni. A bemutatds és a jovahagyds elmaradasa esetén a Megrendel§ jogosult
szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartdja,
illetve mészaki ellenére részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil biztositja.

10.2.23.Vallalkoz6 a létesitmény megvaldsitasara lényeges kihatassal bird (eltéré miszaki megoldas,
mindség, ar, hataridd stb.) észrevételeirdl az e-fénapléban torténd bejegyzésen tulmenden
haladéktalanul levél (e-mail) Gtjan is a Megrendelt és a Megrendeld képviselSjét tajékoztatja.
Ennek elmulasztasaért felelGsséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmeriil8, kiils6 elharithatatlan okbdl elre nem lathato, igy
a kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentaci6tol valo eltérési igényt
a MegrendelS kapcsolattartéjanak és miszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon
beliil jelzi. Ennek elmulasztasaért felel§sséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendel&t minden olyan kérilményrél haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezesi
munkalatok eredményességét vagy kell§ idSre vald elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza;
értve ezen a kiilénboz8 hatdsagi elSirasok, szabvanyok szerzddés teljesitése soran torténd
megvaltozasat is.

10.2.26. A megvaldsitas kdzben felmeriil§ vitdkat (miszaki, értelmezési, stb.) felek menet kdzben,
vagy atadds utan megegyezéssel, illetve jogi Uton rendezik. A vitak lezarasanak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitdsat, nem adhatnak alapot a befejezési hatdridS
modositasara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilon naploba, jegyzékdnyvbe és rajzrészleten
rogzit eltakaras el6tt. A méréseket megel6z6en a Megrendeld képvisel&jét legalabb 3 (harom)
munkanappal korabban irdsban értesiteni kell, amelyen a Megrendel képviselGje részére az
ellendrzés lehetdségét biztositani kell. A mérésrél késziilt naplot, jegyz6konyvet, rajzrészletet az
e-épitési mellékleteként fel kell tolteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
sordn bekovetkezd esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel eérintett terilet tekintetében
felmeriils, Vallalkozdnak felrohaté karokat a MegrendelS részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozé kértéritési feleldssége attdl fiiggetlenil fenndll, hogy a kdr bekovetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitdséhoz igénybe vett kézremiikoddje
(alvallalkozéja) felel6s. Ennek elmaradasa esetén a MegrendelS jogosult szerz6désellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelgsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Vallalkozénak felrohatd - kdresemény miatt harmadik személy a
MegrendelGvel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tamaszt, dgy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul mentesiti a
Megrendeldt, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Vallalkozé a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerzddés teljesitésének teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel§ szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti {igyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

10.2.31.A Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
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megfelel§ tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokéoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

10.2.32.A Vallalkozd jelen szerz6dés 10. pontjaban foglaltak be nem tartdsabol ered6 akar a
Megrendelénél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriil6 karokat a
MegrendelGre nem harithatja at, az ebbdl ered6 karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felelsséget vallal.

10.2.33. A kbzmdvek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos lgyintézési feladatok ellatasa, sziikség
esetén kozmlivekkel torténd szerzédések, megallapodasok elkészitése, a folyamat egészének
koordinalasa.

11. MUNKASZAKASZOK, TEUESITESI HATARIDO, TEUESITES HELYE

12.

11.1.
11.2.

11.3.

A teljesités helye a Megrendel§ 2.1. pontban megjeldlt telephelye.

Megrendeld kezdeményezésére a Vallalkozo koteles a szamldzasi Gtemtervben szereplS idGpontokat
igazold dokumentumokat (alvallalkozoi, beszallitoi szerz6déseket, visszaigazolasokat stb.) bemutatni.
Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozonak a jelen szerzédés 7.1. pontjaban meghatarozott
munkateriilet dtadasatol szamitva 6 honapon belil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben keriilhet sor, ha a mszaki
leirdsban meghatarozott feladatok maradéktalanul teljesiltek és az ingatlan rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas, valamint a szerzdés 12.2. pontjaban meghatdrozott probalizem lefolytatasra
keriilt. A muszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hataridébe nem szamit bele. Az idGtartam
szamitasanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irdnyaddnak tekinteni.

TEUESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1.

12.2.

12.3:

12.4.

12.5.

12.6.

A munkaszakasz (az egyes, onalldan szdmlazhato késziltségi fok) akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a
Megrendeld kapcsolattartdja és miszaki ellenGre és a Vallalkozé a munkaszakaszt kdzdsen
megtekintik, és a Megrendel6 aldirasra jogosult képviseldje a mdszaki ellenGr igazolasa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtorténtét irasban igazolja.

A Vallalkozo a kivitelezési tevékenység miszaki dtadas-atvételi eljardsanak megkezdését megel6zGen
kételes sajat koltségen legaldbb o6t (5) napos probatizemet lefolytatni, és a Megrendel6
kapcsolattartdja altal kijel6lt kezel6személyzetet az (izemeltetésre betanitani. A prébalzem
eredményét.és a betanitds tényét a Felek kiilon jegyz6kdnyvben rogzitik. A jegyzGkdnyvek két
példanyban késziilnek, amelybsl egy-egy (1-1) példany a Megrendelst, egy-egy (1-1) példany a
Villalkozot illeti. Az alairt jegyzékonyvet az e-fénaplo mellékleteként fel kell tolteni.

A Villalkozd a kivitelezés befejezésének id6pontjat el6zetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatarozott teljesitési hatarid6t megel6z8 15 (tizenot) nappal kordbban az e-fénapléban. A
Villalkozd ezen id6pontban koteles a Megrendeldt értesiteni. A felek, valamint a miszaki ellenGr ezt
kovetéen haladéktalanul elGzetes miszaki bejarast bonyolitanak le, amelyrdl jegyz6konyv késziil. Ezen
el6zetes miszaki bejaras célja a még hatralévs feladatok felmérése, a teljesitési hataridG betartasa.

A miszaki atadasi-atvételi eljards résztvevdit a févallalkozo kivitelezd e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére az épittet6 hivja 6ssze. Az épittetd az eljaras meghatarozott id6pontjanak az épités
helyszinének az e-f6napldba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti hatosagot, a
févallalkozo kivitelez6t és egyéb érdekelteket.

A készre jelentést kovetSen legkésébb 6t (5) munkanapon bellil a Megrendel6 kapcsolattartdja és
mdszaki ellenGre atjan koteles a miuszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozé kapcsolattartdjaval
megkezdeni. Az atadas-atvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszeri haszndlatot gatlo
hianyossag esetén tagadhatd meg. A minGségellenérzés a Megrendeld és a Vallalkozd egyittes
jelenlététben zajlik.

Az atadas-atvételi eljards sikeres lezardsa érdekében a Felek kotelesek egyittmikddni egymassal.
A Felek az atadas-atvételr8l elektronikus jegyzékonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyz&konyvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapldhoz.



12.7. Az dtadas-atvételi eljaras lezérdsanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibdk, hianyok, kifogasok
kijavitasa a felek altal megallapitott hataridén belil. A Felek a végleges atadas-atvételrdl elektronikus
jegyzGkonyvet (a tovdbbiakban: "atadas-atvétel végleges jegyz6konyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel$ altal jelzett hibdk, kifogasok, hidnyok kijavitdsanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendel altali elfogaddsat vagy elutasitasat, a Megrendel6 altal jelzett hibdk,
kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének megtagadasat, vagy elmulasztasat, atadas-atvétel
minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhatd meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem
akaddlyozza a rendeltetésszerl hasznalatot.

12.8.A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés akkor mindsil szerzGdésszerlien
teljesitettnek, ha az dtadas-atvétel végleges e-jegyz6kdnyvében a Felek egybehangzdan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, a létesitmény tizemeltetésre alkalmas.

12.9.A moszaki atadas-atvételi eljdrason felmeriilt és az e-jegyz6konyvbe vett hibak, hianyossagok
kijavitasat kovetden kiallitott - a févallalkozo kivitelezdi teljesitéshez kapcsolodo - e-teljesitésigazolas
alapjat az elektronikus miszaki igazolds képezi.

12.10. Megrendel§ e-teljesitésigazolast allit ki az e-miszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatdrozasardl, az elvégzett épitSipari kivitelezési tevékenység mértékérsl, mennyiségérdl és
minGségérdl, a teljesités id6pontjardl és a szamlazhato dsszegrol.

12.11. Amennyiben a m(iszaki atadas-atvételi eljards megkezdését kovetd e-jegyz6konyvben rogzitett
hatarid8ig az atadas-atvételi eljards eredményesen nem zdrul le, a hibajavitasokra nem vagy nem
megfelelSen keriil sor, azaz késedelem &ll be, a Megrendelé miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbért érvényesiteni.

12.12. A MegrendelS nem szerz8désszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitas, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozd k&teles eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

12.13.1.a prébaiizem és a betanitas eredményes lezardsat a Vallalkozo jegyz6kdnyvvel igazolja, és

12.13.2.a Vallalkozé a kivitelezési tevékenységet szerz6désszerlien teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerzédésben foglaltak szerint, szerzGdésszerd,
izemkész allapotban étadja, és

12.13.3.a Megrendel§ azokat jelen szerz8désben foglaltaknak megfelel§en dtveszi, tovabba

12.13.4.a Vallalkozé a hulladékkezelésrél jelen szerz8dés szerint gondoskodott, és

12.13.5.a Vallalkozé a munkateriilet atvétele elétti allapotnak megfelel6 helyreallitdsarol jelen
szerz6dés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Vallalkozd és a Megrendels jelen szerzédés szerint megallapitottak és e-jegyzékdnyvben
rogzitették a Vallalkozd altal felhasznalt felvonulasi  energia, k6zmd szolgaltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a Megrendel§ részére torténd megfizetésének
hataridejét.

12.13.7.a Vallalkozé a Megrendeld részére atadja jelen szerzédés 12.14. pontjaban meghatdrozott
atadds-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Vallalkozd az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsajt egy sorozat ataddsi-dtvételi dokumentdcidt nyomtatott_és digitalis
formatumban az e-épitési napléban rogziti az aldbbi, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és (3)
bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. a létesitmény készre jelentését,

12.14.2.2 pld. dtaddsi tervdokumentacio,

12.14.3.min8ségbiztositasi dokumentacid, amely tartalmazza a m(bizonylatokat,
mindségtanusitasokat és a teljes korli minGségbiztositast megalapozé mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok mibizonylatait is), e-fénaplo mellékleteként
feltoltendd

12.14.4.a jelen szerzddés targyat képezd épuletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések prébaiizemérdl, beszabdlyozasardl, elSirt paraméterek ellenGrzésérdl késziilt
jegyz6konyveket, gépkdnyveket, minGségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a mikddési engedély kiaddsahoz
sziikséges feltételek igazoldsdval, e-fénaplo mellékleteként feltoitendd

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes lizemeltetési, kezelési utmutatojat, amennyiben a rendszerek
kbzott Gsszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozdan kiilon kitérve,

12.14.6.a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probatizemrdl, beszabalyozasrdl késziilt

jegyz6konyvei,
jegy Y ~N
F
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13.

14.

15.

16.

12.14.7.magyar nyelvi kezelési Utmutatot, karbantartasi utasitasokat gépkonyvek,

12.14.8.a kezeldszemélyzet kioktatdsat, betanitasat igazolo nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyz6konyvet, negativ vizminta eredményt
stb., amelyek a haszndlatbavételi eljaras sikeres lebonyolitasdhoz sziikségesek lennének
(épitési) engedélykoteles beruhazas esetén.

12.14.10.vallalkozoi (kivitelezGi) és felel&s miszaki vezetdi nyilatkozatok,

12.14.11.megvaldsulasi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapu formatumon tal .CAD és .pdf
formatumban is at kell adni).

12.15. A kivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a Megrendeld
jelen szerz6désben foglaltaknak megfelelGen atvette.

12.16. Az atadas-atvételi eljards teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmerild okra vezethet6 vissza.

12.17. Az dtadas-atvételi eljaras idétartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezarasanak feltétele a
hidny- és hibamentes teljesités. A Vallalkozd felelGssége a jelen szerzGdésben kikotott mdszaki,
gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet nem
maga készitette, illet6leg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendel6 mUszaki ellendre altal igazolt teljesités
esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazoldsa el6tt a Vallalkozonak el kell késziteni, és masolatban
at kell adni az adott munkarész ellendrzésérdl készitett szabvany szerinti mérési és mindsitési iratot. A
Megrendeld miszaki ellendre a ténylegesen elvégzett teljesités igazolasat 8 munkanapon belil koteles
elvégezni. A Megrendeld megbizottja a hianyos, vagy nem valds teljesitést, vagy hibdt tartalmazd, vagy
attekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére all6 id6n belil elutasithatja. Ebben az esetben a
teljesités igazolas ismételt benydjtasanak iddpontjatdl a rendelkezésére allé id6 ismételten 8
munkanap.

12.19. A teljesités igazoldsara a MegrendelG jogosult azzal, hogy a mdszaki ellendr a teljesitésigazolast
megel6z6en kidllitott miszakiigazolassal igazolja a teljesités elfogadhatosagat.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Vallalkozo koteles a létesitményt a sikeres m(iszaki atadas-atvételi eljards és az e-teljesitésigazolas
kiallitasaval egyidejlileg a Megrendeld birtokdba adni.

13.2. A kdrveszélyviselés a munkateriilet dtaddsa napjan szall 4t a Megrendelére.

EPITESI MUSZAKI ELLENGR

14.1. A Mdszaki ellen6r f6 kotelezettsége a jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési tevékenység soran a
Megrendel§ képviselete, a kiviteli tervekben elGiranyzott mdszaki és mindségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen térténé rendszeres ellenérzése, mint az Megrendel§ megbizottja, az e-
épitési napld folyamatos ellenérzése és abban észrevételek, megéllapitasok rogzitése.

14.2. A miszaki ellendr a tervektdl eltéré miiszaki megolddsokat, vagy tobbletmunkakat kizardlag a
Megrendel§ eldzetes irdsos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A mdszaki ellenér részletes feladatait megbizasi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. A Vallalkozo alvallalkozot az ajanlatban megjeloltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjdn jogosult igénybe
venni.

15.2. A Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozokért és alvallalkozd felréhatd magatartdsa altal a
Megrendel6nek okozott karért ugy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

15.3. Az alvallalkozdk, alkalmassag igazolasaban részt vevg szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
iranyado.

VALLALKOZO! D)

16.1. A Felek jelen szerz&dés 1. szamu mellékletének részét képezé vallalkozdi ajanlatban szerepld képezd
arazott koltségvetés alapjan jelen szerzédés ellenértékeként dtalanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerz6dés atalanydijas elszdmoldsunak mindsiil.

16.2. Jelen szerz6désben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozdi dija minddsszesen netto
51.357.671,- forint, azaz netto 6tvenegymillio-haromszazétvenhétezer-hatszazhetvenegy forint.

16.3. Megrendel§ a jelen beszerzést 100%-ban / 51.357.671,- Ft erejéig az EFOP-2.4.1-16-2017-00010 szamu
,Epiiletépitési és feljitasi program megvaldsitasa Kesznyét‘gn Kozségben” cimi projektbél kivanja

finanszirozni. <,/
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16.4.

16.5.

A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerz8désben vallalkozdi atalanydijat hatdrozott meg, amelyet a
szerz6déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatdrozasahoz sziikséges valamennyi informdciod, tény és
kérilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmerild
t5bbletmunka Vallalkozot terheld kockazatanak ismeretében allapitott meg. A véllalkozoi dij magaban
foglalja a Vallalkozdnak a jelen szerzédés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
valamennyi koltségét igy kiilonosen a kozvetlen koltségeket (anyagkdltség, kozvetlen gépkoltség,
fuvarozasi és rakodasi kéltség, épitdipari rezsidradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet (kdzvetlen
koltségek kozott nem szerepl§ altalanos koltségek, tervezett nyereség). A viéllalkozdi dij magaba
foglalja tovabba:
16.4.1.Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabdlyozasanak koltségét, az
lizemeltetd &ltal biztositott személyzet betanitdsat. 5 napos komplex probalizem Osszes
koltségét, ezen feliil az éplletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyari beszabdlyozdsanal
kiilén-kiilon 2-2 nap belizemelési kdltség 0sszegét.
16.4.2.A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendeld altal el8irt mindségvizsgalatok és azok
kiértékelésének kdltségét. A sziikséges szakvélemények, mibizonylatoldsok, a szerzGdésben
elirt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.
16.4.3.Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii széveg esetén
azok hiteles forditasi kdltségeit is.
16.4.4.A telken beliili épitmények, kdzmivek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése el6tti miszaki allagfelvétel, fényképes dokumentacio készitése, az
dllagmegdvas az esetlegesen keletkez6 karok helyreallitasi koltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellenérzé jegyz8kdnyv felvételét.
16.4.5.A7 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel§ ltal kdzvetleniil vagy megbizott utjdn végzett
munkakhoz a munkateriilet biztositas, illetve ezen Vallalkozdok koordindcidjanak koltségeit.
16.4.6.Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett terilet folyamatos naponkénti takaritdsdnak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitdsanak koltségeit.
16.4.7.1deiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérével és a fogyasztott energia
kdltségét, valamint a kivitelezére es6 fltési energia légkdbméter szerinti aranyos részének
koltségét.
16.4.8.A kdzmii kivaltasokkal kapcsolatos minden kdltség.
A kivitelezési tevékenység megvaldsitdsa soran a Megrendel§ altal kezdeményezett a muszaki
tartalmat érintd valtozasokhoz k6t8dd koltségelszamolas megalapozasa érdekében a Felek az 1. szamu
mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban szereplé dokumentumban rogzitik a Vallalkozo
arképzési adatait, az alabbiak szerint:
16.5.1.a bearazott dsszevont egységarkiiras,
16.5.2.az egységarképzésben alkalmazhaté normak megnevezese,
16.5.3.rezsiéradij szakmankeénti részletezésben,
16.5.4.az anyagar-képzés elemei (széllitasi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),
16.5.5.egyéb koltségtényezdk (prognosztizacio stb.).

17. ELOLEG

18.

17.1.

17.2.
17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt. 135.§ (7) bekezdése értelmében nettd 2.567.884,-Ft
forint (a vallalkozoi dij 5 %-dnak megfelel mértékd) elleget igényelhet.

Jelen szerz6dés esetleges késébbi médositasa a kételezéen biztositandé eldleg dsszegét nem érinti.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld az eléleget az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15.
napig kifizeti a Vallalkoz6 jelen szerz6deés szerinti bankszamldjara.

A Felek az elSleg felhaszndldsaban az aldbbiak szerint dllapodnak meg: az eléleg kizardlag a jelen
szerz6désben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznalhato fel.

A Felek az el8leg elszamoldsanak modjaban az alabbiak szerint allapodnak meg: el6leg kizarolag
elglegbekérd benyujtasat kdvetden keriil kifizetésre, melyrdl Viallalkozd elSlegszamlat allit ki. Az el6leg
dsszegével az ajanlattevéként szerzédé félnek legkésGbb a végszamlaban koteles elszamolni.

VALLALKOZO! DiJ KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE

Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételeire vonatkoz6 jogszabalyok:

18 1.1.a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény, kiilénds tekintettel a 135.§ (1)-(3), (S) és
(10) bekezdésre.

18.1.2.a polgari torvénykdnyvrdl szol6 2013. évi V. térvény, kilonos tekintettel a 6:155.8-ra

18.1.3.az épitési beruhdzasok kzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet
-
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
18.9.

18.1.4.egyéb hatalyos ado és szamviteli jogszabalyok.
A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 jelen szerz6dés 1. sz. mellékletben szamlazasi itemtervében
meghatarozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benyujtasara jogosult. A kiszamlazhato
vallalkozasi dij aranya megegyezik a kivitelezés tényleges késziiltségi fokdnak aranydval. A Megrendeld
a egyes részszamla alapjat képez6 miszaki késziltségi fok tekintetében tarolasi nyilatkozatot (még be
nem épitett anyagok koltségének elszamolasat) nem fogad el. A végszamla benyujtdsanak feltétele a
sikeres muszaki dtadas-atvételi eljdras.
Az ajanlatkér6 a szerz8désben rogzitett tartalom teljesitését kdvetSen, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja be.
A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo jelen szerzGdés 1. sz. mellékletét képezd szamlazasi
ltemtervben meghatdrozottak szerint, a legaldbb 25%-os muszaki késziltségi foknal jogosult a
részszamla benyujtasara.
A Megrendel6 kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kovetben a
Megrendel§ éltal jelen szerzGdés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérdl kiallitott igazolas,
és a jogszer(ien és cégszertien kidllitott részszamla ellenében a Vallalkozd jelen szerzddés szerinti
bankszamldjara torténd atutaldssal egyenliti ki a szamla ellenértékét jelen szerz6dés 18.9. pontjaban
leirtak szerint
A Villalkozd az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kdvetéen a Megrendeld
mdszaki ellendre és kapcsolattartdja altal egylittesen megtett teljesitésigazolas alapjan jogszer(ien és
cégszerlen kiallitott végszamlat nydjt be Megrendel6 felé. A Megrendelé altal jelen szerzédeés szerint
nyujtott elSleget a Vallalkozé kételes figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelelSen kidllitani.
Az elbleg a villalkozoi dijba beleszamit.
A Vallalkozo a részszamla(ka)t és a végszamlad(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szdmla") a Megrendeld
nevére és cimére allitja ki. A szamldnak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szamat, a projekt szamat (EFOP-2.4.1-16-2017-00010), illetve azt, hogy
részszamla vagy végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatalyos
jogszabdly eldir. A szdmla elvdlaszthatatlan melléklete a Vallalkozd, valamint a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miszaki ellendre altal alairt teljesitésigazolas és annak 1. sz. mellékletét képezd,
tételes arazott koltségvetés %-os megvaldsuldsat bemutatd tablazat. A teljesitésigazolas 1. sz
melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodd tételes kimutatas. A részszamlakat és
a végszamlat a Vallalkozd személyesen vagy postai Gton juttatja el a Megrendeld kapcsolattartdjdhoz
mdszaki ellendri ellenjegyzést kdvetGen.
Villalkozd kuldn-kildn szamlat allit ki az egyes megrendel6k részére, az egyes megrendelSk
tulajdonaban keriil§ miszaki tartalmak szerint.
A szamla kibocsatasara kizardlag a Vallalkozd jogosult, a szamla engedményezésére nincs lehetdség.
A Megrendel§, ha a Villalkozd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésétdl eltérGen a kévetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:
a) a Vallalkozok legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjdig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy koziiliik melyik mekkora Gsszegre jogosult az ellenszolgdltatasbol;
b) a Villalkozok legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 0Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidej(ileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamldikat;
c) a Villalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamladjat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;
d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvdllalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendeld 15
napon beldl atutalja a Vallalkozdknak;
e) a Villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamldit, vagy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/B.§ (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvéllalkozdi dij egy részét visszatartja;
f) a VallalkozSk atadjak az e) pont szerinti dtutalasok igazolasainak mdsolatait vagy az alvallalkozo
kéztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat a Megrendelének (annak érdekében, hogy a
Megrendelé megaéllapithassa, hogy a Vdllalkozd jogszerlien nem fizette ki a teljes Osszeget az
alvallalkozdnak);
g) a Vallalkozok &ltal benydjtott szamldban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 15 napon beliil atutalja a Vallalkozoknak, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-dra is tekintettel teljesitették;
h) ha a Vallalkozok valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld Grzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozot, ha a



19.

20.

21.

Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b)
pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdését a Vallalkozéval szemben csak a g) pont
szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.11. A Vallalkozéd a Megrendelé irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség véllalasara nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallaldsért a MegrendelS nem tartozik helytallni.
18.12. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a

Megrendeld bankszamlajat a Megrendeld bankja megterhelte.
18.13. Az ellenértéket a Megrendel§ forintban fizeti meg.
18.14. A rész-szamlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadésat, vagy a Vallalkozonak az
aloli mentesitését, hogy tovabbra is teljes korien felelds a munka befejezéséért és a garanciakért.
18.15. A Megrendel8nek joga van a kifizetés visszatartasara az alabbi esetekben:
18.15.1.A Vallalkozd bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve bdrmely mas, a
Megrendel8vel jogviszonyban &ll6 partner munkajaban.
18.15.2.Abban az esetben, amennyiben Vallalkozd nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld
szamlat nydjtott be.
18.15.3.Amennyiben a Vallalkozé a szolgaltatott dolog felhasznaldsahoz, fenntartdsdhoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1. A jelen szerzédésben korabban rdgzitettek szerint a Vallalkozé a Megrendeld altal meghatarozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezesi helyen a kivitelezési tevékenység teljes idGtartama alatt
felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kézmiicsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése eldtt kilon mérédrakat izemelnek be. Az ideiglenes energia sziikség
szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.

19.3. A kivitelezés befejezését kovetden a Felek a mérdorak 3llasat e-jegyz6kényvben vagy az e-f6naploban
rogzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Vallalkozd a kivitelezés
befejezését kovetSen Megrendeld altal kiallitott szamla ellenében 15 napon belil megfizet
Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszamlajara.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz6désszerii teljesités érdekében egyiittmiikddesi kotelezettségiik kérében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacios targyaldst tarthatnak.

20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetdséget biztosit. A Felek a kooperdcios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal meghatarozott helyen, a Felek dltal egyeztetett
idépontban tartjak meg.

20.3. A kooperacids targyalasrél a Megrendeld miszaki ellendre jegyzékényvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyz6konyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyet a M(iszaki ellendr 6riz az eredményes
mszaki atadas-atvételi eljaras lezdrdsdig. Az atadas-atvételi eljarast lezarultat kovetSen a
jegyzSkonyvek digitalis (szkennelt) valtozatdnak 1 példanya a miszaki ellendrt, az eredeti peéldanyok a
Megrendel6t illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1.A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megéllapodas alapjan egymaéssal kézlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy azirasbana masik Fél altal torténd atvétel igazolasara alkalmas
médon térténjék. Amennyiben jelen szerz&dés masként nem rendelkezik, a kornyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhasznalas, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a kérben a Felek egymas kozotti viszonyukban a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban irdsbeli formanak elfogadjak az egyik Fél dltal a masik Félhez, ez utobbinak ismert fax
s7amara tovabbitott fax lizenetet, valamint az egyik Fél dltal a masik Félnek a jelen megallapodasban
meghatéarozott elektronikus levél cimérdl a masik Félnek a jelen szerzédésben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiildott, a kiildé Fél kapcsolattartdja nevével jegyzett és legaldbb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely dltala, vagy a fax
készillékérdl vagy e-mail cimérdl kildott telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttdl szarmazik.

21.2. Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megéllapodassal osszefiiggésben kildott értesitések
vagy mas kommunikacio céljara a kdvetkezd cimek és fax szamok szolgdlnak:
21.2.1.ha a Megrendelé a cimzett:
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Kesznyéten Kézség Onkormanyzata

Cime: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Telefon: +36-49-459-810
Kapcsolattarto neve: Kecsé Imre

e-mail: kesneten35@freemail.hu

M{szaki ellendr:

név: Kupai Imre Egyéni Villalkozd

cim: 3300 Eger, Sziiret u. 20.

mdszaki ellenér névjegyzéki jele: ME-E 10-0086
telefon/fax: +36-30349-34-18

e-mail: kreativ2006bt@freemail.hu

NUJ szam: 894572465

21.2.2.ha a Villalkoz¢ a cimzett:
cégnév: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazasi, Kereskedelmi és Szolgéltato KFT.
név: Madzin Janos
cim: 3564 Hernadnémeti, Rakoczi utca 56.
telefon/fax: +36-20-923-60-30
e-mail: miton2000@gmail.com
és

Csanadi Jozsef Csaba felel6s miiszaki vezetd

cim: 3530 Miskolc KGporos utca 88.

telefon/fax: +36-70-391-11-57

e-mail: jcsanadi@gmail.com

NUJ szam: 875683564

felel§s miszaki vezets névjegyzéki jele: MV-E 05-51555
tapasztalati id6: 108 hdnap

21.3.Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerz8dés szerint vagy azzal

kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1.e-mailben torténd tovabbitas esetén az azt kovetd elsé munkanapon valik hatdlyossa, amikor
az e-mail fogadasat bizonyito elektronikus visszaigazold levelet a kiildd Fél kézhez kapja, az ily
maédon elkiilddtt e-mail kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor déntheti meg,
ha hitelt érdeml6 mddon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta
kézhez a kildeményt; vagy

21.3.2.faxon torténé tovabbitas esetén azt kévetd els6 munkanapon vilik hatdlyossd, amikor a fax
fogaddasat bizonyitd OK feliratu visszajelzést a kiildé fél kézhez kapja, az ily médon elkiildott fax
kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdeml6 modon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.3.levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futdrszolgalat utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették,
illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az
adott félnek sikerteleniil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattarto személyében t6rténd valtozasrdl a Felek kotelesek egymast haladéktalanul irdsban
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA
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Jelen szerzddés értelmében tébbletmunkanak mindsiil a kivitelezési tervben szereplS, de a
koltségvetésbdl hidnyzé munka, vagy a kéltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a mi rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem térténhet meg. Ezen tdbbletmunkdkat a Vallalkozo koteles sajat koltségén elvégezni.
Tébbletmunka esetén az eredetileg célul tiizétt munkaeredmény nem valtozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az elézetesen becsiilthez képest csak tobbletmunkavégzéssel, illetve tébblet
k&ltségvonzattal valdsithaté meg. A Vallalkozé azonban igényelheti azon tébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt kdltségét, amely a jelen szerzédés megkotésének iddpontjdban nem volt elGre
lathatd, azonban a md rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvalositasdhoz sziikséges. AVallalkozo
ezen koltségeket koteles el8zetesen jelezni a Megrendel§ felé. A koltségek megtéritésére csak a
Megrendel§ el§zetes hozzajaruldsa esetén van mod. A kéltségek utdlagos igénylésére nincs lehetdseg.

23. POTMUNKA

Jelen szerz6dés értelmében pdtmunkanak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz6dés alapjat képezé dokumentdcié tartalmdban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil a
létesitmény rendeltetésszer(ien nem hasznélhatd, és amelyet a Vallalkozo koteles elvégezni, és amely
nélkiil jelen szerzédés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszer(, illetve
biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A Vallalkozd —a vallalkozoi dij mddositasa nélkiil - kdteles
elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmddositas miatt sziikségessé valé munkat, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

24. MUSzAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

25.

24.1.

24.2.

24.3.

A miiszaki sziikségességbdl felmeriil6 munkdkon jelen szerzédes értelmében a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Vallalkozé nem tudta felmérni
kelléen az elvégzendd munkat és kéltségkihatdsa nagysagrendjét.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat a Felek jelen szerz8désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabba tekintettel a Vallalkozd jelen szerz8dés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerz8dés teljesitése kapcsan felmerdld és a Vallalkozé altal elvégzett miiszaki
sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vllalkozd nem tarthat igenyt, és egyéb modon sem
érvényesitheti a MegrendelGvel szemben.

A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz8dés teljesitése sordn felmertild
miiszaki sziikségességbdl elvégzett munkakat a Vallalkozo koteles kiilon térités nélkil elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a véllalkozéi dijat a Felek dtalanyaron allapitottak meg.

JOTALLAS

25.1.

25.2.
25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

A Villalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Ajotallasiidé mértéke a teljesitéstdl (miszaki atadds-atvétel) szamitva 48 hdnap [36 hdnap + 12 honap
tobbletjotalias].

J6tallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

A Villalkoz6 kdteles a jotalldsi id6n beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallasi idé a
kijavitastol, illetve kicseréléstsl kezdve Gjrakezdddik.

A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen
hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalds, vagy elemi kar (ide nem értve a szokasos mértékd vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kovetkezett be.

A Villalkozé kételes a Megrendels részérdl irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kdvetd harom (3) munkanapon belll a Megrendeld kapcsolattartéjanak jelenlétében
feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitasi munkdkat, a felilvizsgalatot kdvetd két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kélcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriil§ gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozd az irasbeli bejelentést
kévetd 3 napon beliil felilvizsgélja a garancidlis meghibasodast, a javitasi munkdkat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatdl szamitott 6t (5) munkanapon belil nem
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel jogosult a kijavitas érdekében a szlkséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkil, hogy ezzel a szerzddés szerinti
barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.
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26.

27.

28.

25.7.

A Felek a teljes korli miszaki atadds-atvételtdl szdmitott tizenkét (12) honap elteltével utd-
felilvizsgalati eljardst tartanak, amelyet a Megrendelé képviselje készit els, és arra meghivja a
Vallalkozot és a miiszaki ellendrt. Az ott készitett jegyz6kdnyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a
hidnyossagok megsziintetése a Villalkozé harminc (30) napos hatéridén beliili kételezettségét képezi.

KARESETEK, KARTERITES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb iddn beliil a karokozd, a
Megrendel6 és a Villalkozo jelenlétében jegyz&kdnyvet kell felvenni.

Amennyiben a Villalkoz6 nincs jelen, ugy a jegyz8konyv atvételét kévetd huszonnégy (24) éran belil
koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztdsa esetén a jegyz6kényvben foglaltak utobb nem képezhetik vita targyat. A
Villalkozénak a karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

A Vallalkozé jelen szerzédés alairasdval egyidejiileg a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
felelgsségbiztositasi szerz6dése mdsolatat (3. szamu melléklet), amelynek mértéke minimum:
5.000.000,- Ft/karesemény, 15.000.000,- Ft / biztositasi év.

TEUESITES! BIZTOSITEK

27.1.
27.2.

A Vallalkozo teljesitési biztositék nyujtdsara nem koteles.

AVillalkozo az alvéllalkozojaval kotott szerz6désében az alvallalkozd teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-4t elér6 biztositékot kdthet ki.

JOLTEUESITESI BIZTOSITEK

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

A Vallalkozé annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentdcidban megadott, és
ajanlataban villalt feltételek mellett, szerz6dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hatarid6re
eleget tesz az eredményes mdiszaki dtadas-atvételi eljards napjan (teljesités idépontjaban) kételes
jolteljesitési biztositékot a MegrendelS rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositék alapja a
netto vallalkozdi dij 6sszege, mértéke a jotallasi idészak végéig 1%.

A jolteljesitési biztositékot a Vdllalkozd valasztdsa szerint a Megrendeld jelen szerzédés szerinti
bankszamlajara valé atutalassal vagy Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozott egyéb
maodon kételes rendelkezésre bocsdtani. A Vallalkozo egyidejiileg koteles nyilatkozatot vagy igazolast
adni arrél, hogy a biztositék korldtozas nélkiil, visszavonhatatlanul és szitkség esetén ot (5)
munkanapon belll Megrendel6 részérdl igénybe vehetd.

A Megrendeld a jolteljesitési biztositék jelen szerzddés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a véllalkozoi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendeld a jdlteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsadtasaig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozo jelen szerzédés szerinti kételezettségeivel
késedelembe esik.

Amennyiben Megrendeld hibdt észlel, azt irdsban kdzli a Véllalkozéval. A Vallalkozé — a Felek eltérd
irasbeli megallapoddsa hidnyaban - a kozléstsl szamitott 6t (5) munkanapon beliil kételes a hiba
kijavitdsat megkezdeni és a Megrendel§ kérésének megfelelSen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozé a
hibajavitast a fenti hatarid6 bellil nem kezdi meg és a hibajavitas hataridejét nem hatarozza meg, a
MegrendelS tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat jélteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve massal kijavittatni. A Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibdt jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Vallalkozo dltal meghatdrozott és Megrendel§ altal elfogadott hataridén beliil a
hibajavitdas nem torténik meg hidnytalanul. A jdlteljesitési biztositék korlatozas nélkil és
visszavonhatatlanul igénybe veheté. A Megrendeld ezt a jogat jolteljesitési biztositék keretein feliil is
érvényesitheti.

A Vallalkozé a Megrendel kijavitdsra vonatkozd dontését nem biralhatja feliil, és koteles a jolteljesitési
biztositék és a javitasi koltség kiilonbdzetét a Megrendeld irasbeli felszdlitdsara és cégszerlen kiallitott
és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel§ jelen szerz6dés szerinti bankszamldjara
valo dtutaldssal rendezni. A Megrendeld a javitast az ésszerd és indokolt gazdalkodas keretei kdzott
koteles végrehajtani vagy végrehajtatni.

A jotallasiid6szak végén a Felek helyszini bejdrast tartanak, megallapitasaikat jegyzkényvben rogzitik.
A jegyzékonyv két példanyban készil, amelybdl egy (1) példany a MegrendelSt, egy (1) példany a
Villalkozot illeti.
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29.

28.7. Amennyiben a jotallas idStartama alatt a Megrendeld kifogast nem tamaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendeld a jolteljesitési biztositékot vagy annak
fennmaradd részét a 23.1.5. pontban meghatérozott jegyz6konyv keltének napjatol szamitott harminc
(30) napon beliil visszafizeti a Véllalkozo részére.

28.8. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kdtbér, illetve jolteljesitési biztositékon tilmenden
jelen szerz6dés megszegésébdl ereds karat is jogosult érvényesiteni.

28.9. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténé rendelkezésre bocsatasarol a Vallalkozo az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

29.1. A Vallalkozo késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotalldsi kételezettségének megszegése
szerzGdésszegésnek mindsil.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik, a Megrendeld pedig késedelmi kotbért
érvényesithet.

29.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerzédés 11.4. pontjdban meghatarozott teljesitési
hatarid6t, vagy jotallasi kotelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még késedelem nélkiil teljesithetett volna.
A késedelmi k6tbér az azt kdvetd naptdl valik esedékessé, amikor a Villalkozé még késedelem nélkdl
teljesithetett volna.

29.5. A késedelmi kétbér alapja a teljes nettd vallalkozdi dij, mértéke napi 1 %. Megrendeld legfeljebb a
késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kdtbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerzédéstsl eldlini vagy a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozé 20 napos vagy azt meghalado
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.6.A kotbér érvényesitése elsGsorban az ellenértékbe vagy a jolteljesitési biztositékba torténd
beszamitassal torténik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendel6 a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és idétartamat. Amennyiben a kotbér az
ellenértékbe, vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo
a kotbért a Megrendel§ irasbeli felszdlitasara és cégszerlen kidllitott és alairt szamla ellenében tiz (10)
napon beliil a Megrendelé jelen szerzédés szerinti bankszamlgjara valo atutalassal koteles rendezni.

29.7.A kétbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz8désszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetGségének lehetdségét.

29.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az dltala nydjtott kivitelezési tevékenység a teljesités idGpontjaban nem
felelnek meg a jogszabdlyokban, a jelen szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott
kévetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozd jotallasi kotelezettségét hibasan teljesiti.

29.9. A hibas teljesités datuma az a nap, amikor a Vallalkozé még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a miiszaki atadas-atvételi jegyz8konyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a Villalkozo a
hibat, vagy hianyossagot a jegyz&kdnyvben rogzitett hatariddre kijavitja, nem teljesit hibdsan, viszont
ha a hibat, vagy hianyossagot a Vallalkozé a jegyz6konyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a kotbér
a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat.

29.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozd feleldsséggel tartozik, a Megrendeld pedig hibds teljesitési kotbért
érvényesithet.

29.11. A hibds teljesitési kotbér alapja a teljes netto ellenérték, mértéke a napi 1%. Megrendelé legfeljebb
a késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kdtbér érvényesitésére. Ajanlatkerd jogosult a
szerz&déstdl elllni vagy a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozo 20 napot vagy azt meghaladdan
hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6deésszegésbll eredd egyéb igények
érvényesithetGségének lehetdségét.

29.13. A Megrendel§ a Vallalkozd szerz8désszegésével okozott kdranak megtéritését abban az esetben is
kévetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kdtbér iranti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibas teljesitési kétbér érvényesitése nem akadalya annak, hogy a Megrendeld a
késedelmi vagy hibas teljesitési kdtbért meghalado kardt érvényesitse amennyiben az a Vallalkozonak
felréhatd okbdl kovetkezik be. llyen karnak mindsiil kiiléndsen az, ha a Megrendeld a Vallalkozénak
felréhaté okbdl nem tud harmadik személy részére szolgaltatast vallalni, a vallalt szolgdltatast nem,
hibasan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megallapodnak abban, hogy barmely nem szerzGdésszer teljesités kifejezett jogfenntarto
nyilatkozat nélkiili elfogaddsa, tovabba a kifogds elmaradasa a Megrendel6 részér6l nem értelmezhetd
joglemondasként azon igényrdl vagy igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a szerzGdésszegés

kdvetkezményeként megilletik.
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30. A szerzODES MODOSITASA

31.

32.

30.1. Jelen szerz6dés feltételei kizardlag a Kbt. 141.§-aval, valamint az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl
52016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben mddosithatdak.

30.2.Nem mindsil a jelen szerz6dés moddositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezé valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irdsban
tdjékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

VIS MAIOR

31.1. A Felek hibdjan kivil bekovetkezett, rendkivili, elharithatatlan események, ilyennek mindsiil
kildndsen természeti katasztrofak, haboru, blokadd, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kivili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendeld nem jogosult a
szerz6désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhatod idGtartamarol egymast haladéktalanul - lehetdség
szerint az érintett hatdsdgok, kamarak hivatalos igazolasanak csatoldsa mellett — irdsban értesitik.

31.2. A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozonal, alvallalkozdéjanal, beszallitdjanal kialakult sztrdjkot,
az anyaghianyt, a Vallalkozo vagy alvallalkozojanak likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné
valdsat, a Vallalkozo altal beszerzendG vagy a tevékenységére, a szerz&dés targydra vonatkozd hatdsagi
engedély hianyat, elvesztését, a hatdsagok intézkedéseit, a Vallalkozo beszallitdjanak magatartasat,
valamint a gazdasagi viszonyokban bekovetkezd, a szokdsos szerzddési kockdzatot tetemesen
meghaladd olyan mélyrehato valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.

31.3. Amennyiben emiatt jelen szerzGdés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkeét fél jogosult — minden hatranyos jogkévetkezmény nélkiil — elallni, vagy azt felmondani.

31.4. A vis maior esemény 6nmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerz6dés szerint egyébként
teljesitendd olyan koételezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekovetkeztét megeléz6en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE

32.1. Jelen szerz6dés az abban meghatdrozott kotelezettségek teljesitésével megszinik.

32.2. A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkil elallhat a szerz6déstSl, vagy azonnali hatallyal
felmondhatja a szerzédést, ha a Vallalkozd olyan sulyos szerz6désszegést kdvet el, amely miatt a
szerzddés tovabbi fenntartdsa szamara nem lehetséges.

32.3. A Megrendel§ kartéritési koételezettség nélkiil eldlldas vagy azonnali hatadlyd felmondés jogaval
kiilondsen az aldbbi sulyos szerz6désszegések esetén élhet:

32.3.1.A Villalkozo ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

32.3.2.A Villalkozd a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotallasi kotelezettség
teljesitését alapos ok nélkil megtagadja.

32.3.3.A Vallalkozo 20 napos vagy azt meghalado késedelembe esik.

32.3.4.A Vallalkozé 20 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

32.3.5.Véllalkozé a szerzGdés targya tekintetében a szerzGdés teljesitését jelen szerzGdéstél eltéréen
harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6.Vallalkozo alvdllalkozét jelen szerzédésbe (itk6z6 modon von be a teljesitésbe, vagy

32.3.7.Villalkozd a jelen szerz6désbsl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy

32.3.8.a Vallalkozo titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

32.3.9.a Vallalkozo addszamait felfiiggesztik vagy torlik.

32.4. A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél elallhat,
ha:

a) feltétlendl sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan 4j
kodzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138.§-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,
hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,
és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

32.5. A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a
szerz6dés megkotését kdvetben jut tudomdsara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési
eljards sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljardsbol.
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33.

32.6. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan hataridével,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata elldtasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

32.7. Amennyiben a Vallalkozo kartéritési kotelezettség nélkiil eldllds, vagy az azonnali hatalyu felmondas
jogaval kivan élni, Ggy az erre irdnyuld jognyilatkozataban meg kell jeléInie az elallas indokat.

32.8.Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

32.8.1.a lehetetlenné valas oka a vallalkozd érdekkdrében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt;

32.8.2.a lehetetlenné valas oka a megrendeld érdekkérében mertilt fel, a véllalkozot a.dij megilleti, de
a megrendel8 levonhatja azt az dsszeget, amelyet a vallalkozo a lehetetlenné valas folytan
kéltségben megtakaritott, tovabbd amelyet a felszabadult id6ben masutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkil kereshetett volna;

32.8.3.3 lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a
véllalkoz6t az elvégzett munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg.

32.9. Lehetetleniilés esetén a megrendeld kdvetelheti, hogy a vallalkozé a megkezdett, de be nem fejezett
mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodas szabadlyait kell megfeleléen
alkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerzédés megsziintetése estén a szerz6dés megsz(inését kdveté harminc (30) napon
beliil elszdmolnak egymassal és teljesitik a szerz8dés megsziinése idépontjdban egymassal szemben
fennallo pénzigyi kotelezettségeiket.

32.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti stlyos szerz8désszegésnek az mingsil,
ha a Vallalkozd olyan okbdl, amelyért felel8s nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a 40. naptari
napot, tovabba sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a hibds teljesitési kétbermaximum elérése.
Amennyiben ezen silyos szerz6désszegés felmondashoz, eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy
egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozo felr6hatd magatartasara
visszavezethetden a szerz6dés részben vagy egészben lehetetleniilt, gy a Megrendeld a Kbt. 142.§ (5)
bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kézbeszerzési Hatésagnak.

VEGYES RENDELKEZESEK

33.1 Jelen szerzddés elkészitésével és letdrgyaldsaval, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
jogiigyletekkel, cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajat kéltségeiket.

33.2. A Villalkozé altal megajanlott, a felhivds 1i1.1.3. B.1. szerinti szakember neve: Csanadi Jozsef Csaba,
megajanlott tobblet gyakorlati ideje: 108 honap
AVallalkozé részérél az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi
jogosultsag részletes szabdlyairdl sz616 244/2006 (XI1.5.) Korm. rendelet szerinti MV-E/B / MV-E/A
vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013.
(V. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E-R / MV-E jogosultsaggal rendelkez6 szakember: Csanddi Jozsef
Csaba [MV-E 05-51555].

33.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatdrozott feladataik elldtasa soran tudomasukra jutod
minden olyan mds informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhaszndlasa vagy harmadik fél
részére torténd atadasa az érintett Félre nézve kdzvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat —
idSbeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, tzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzédés
keretein beliil haszndljak fel. A Felek ezen kételezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
felelgsséggel tartoznak.

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban
el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5. Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. tdrvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja
alapjan atldthato szervezetnek mindsiil.

33.6. A jelen szerz6désben nem vagy nem elegendd részletességgel szabalyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, elsésorban az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykdnyvrél szol6 2013. évi V. torvény és a kdzbeszerzésekrdl
52616 2015. évi CXLIIL. térvény, az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a kordbban hivatkozott adé- és szamviteli szabdlyok az
iranyadok.
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33.7. Jelen megallapodas 6 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a Megrendelét, 2 példany
a Vdllalkozot illeti.

A Felek képviseldi jelen szerzédést atolvasds utan, mint a Felek Ggyleti akaratdval mindenben megegyezét
magukra nézve kotelez6nek ismerik el, helybenhagydlag aldirjak.

Mellékletek

1. szdmu melléklet digitalis formatumban (CD/DVD-n): Miiszaki leirds, Vallalkozo ajanlatanak részeként

benyujtott arazott kéltségvetés

2. szamu melléklet: Felel&sségbiztositasi kdtvény masolata

3. szdmu melléklet: A kulfoldi addilletdségl Vallalkozd koteles a szerzG6déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatdsag kozvetlendl
beszerezhet a Véllalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4. szamu melléklet: A Villalkozo altal megajanlott B.1. alkalmassagi kdvetelmény szerinti szakember
megnevezése és jogosultsagainak igazolasa, megajanlott tobblet gyakorlati ideje.

Kesznyéten, 2019. julius /9"

Kesznyéten Kozség O
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