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mint Vallalkozo (a tovabbiakban: "Vallalkozd")

kozott az

alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. ELOZMENYEK

1.1.

1.2.

1.3.

2. SZErz

2.1.

2.2.

2.3.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrl 52016 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban:
"Kbt") 115.§ szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovdbbiakban: "kozbeszerzési eljaras") folytatott le a
.Kesznyéten, épliletek felujitasa és épitése (5 rész)” targyban.

A Megrendel§ a Kdzbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a kbzbeszerzési eljaras
nyertese a 3. rész tekintetében Vallalkozo lett, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a kézbeszerzési
eljaras keretei kdzott a térvényes hataridén beldl jelen véllalkozasi szerz6dést megkotik.

Jelen szerz@dés alairdsaval Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez
szlikséges valamennyi hatdsagi engedéllyel, igy kiilon6sen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor
gyakorldsdhoz sziikséges engedéllyel rendelkezik, tovdbba, hogy az Etv. szerinti épitSipari
tevékenységet végzGk névjegyzékében szerepel.

ODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli a Kesznyéten, Belteriilet 45 hrsz. (Rakoczi u.30.) alatti lakéingatlan
feldjitasa tekintetében épit&ipari kivitelezési tevékenység elvégzését a kivitelezési tervdokumentacidk
alapjan a jelen szerzdésben és mellékleteiben részletesen meghatarozott mdszaki tartalommal (a
tovdbbiakban: "kivitelezési tevékenység").

A kivitelezési tevékenység részletes mdszaki tartalma, valamint a részletes, arazott koltségvetés —
amely a Megrendeld 3ltal biztositott kivitelezési tervdokumentacio alapjan késziilt — jelen szerz6dés 1.
sz. mellékletét képezi. A Megrendel§ és a Vallalkozo a szerz6dés megkotését kbvetden az drazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil§ egyes
tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Villalkozd &ltal az ajanlatdban megjeldlt
épitGanyagokkal, termékekkel miuszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesits
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesit6 termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerz6dés mddositasara a Kbt. 141.§-danak szabalyait megfelel§en kell alkalmazni. A Megrendeld
elGteljesitést elfogad.

Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység és miszaki tartalom mingsilnek megallapodott
szerzédéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett létesitménynek a vonatkozd hatélyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszerd haszndlatra alkalmas megvaldsitasahoz

szlikségesek.
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2.4.

2.5.

A Vallalkozé kbtelezettséget vallal jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési tevékenységjogszerd,
szerzédésszerd és rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas mddon térténdé megvaldsitasara (a
tovabbiakban egyiitt: "szerzédésszer("). Felek szerzédésszerdi teljesitésen értik minden, a
kizbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentumban, és a Vallalkozé altal benydjtott ajanlatban
rogzitett kovetelmény és vallalas maradéktalan teljesitését.

A Megrendel§ kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal jelen szerz8désnek megfeleld teljesités
atvételére, és szerzédésszer( teljesités esetén a vallalkozdi dij jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.

SZERZGDES HATALYBA LEPESE

3.1

Jelen szerz8dés mindkét Fél altal torténd alairast kovetSen, a szerzédést késébbi id6pontban aldird Fél
alairdsanak napjan valik érvényesse.

A KIVITELEZES| DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A Vallalkozo kijelenti, hogy atvette és birtokdban van a jelen szerz6dés mellékletét képezd kivitelezési
tervdokumentaciénak és megrendeldi kiegészitéseinek amelyet, mint szakvallalat sajat felelGsségére a
kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint elolvasott, megértett és felilvizsgalt. Az
azokban foglalt tényeket, el6irdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehet&ségeket ellendrizte. A
vallalkozd kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzett minden, a jelen szerz8dés teljesitéséhez altala
igényelt dokumentumot, informacidt. Vallalkozé kijelenti, az esetleges hianyokat, a kivitelezési
tervdokumentaciotdl vald eltérési igényeit a Megrendel6 irdnydba irasban, a kdzbeszerzési eljaras
soran, jelezte. Vallalkozé kijelenti, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a
MegrendelStdl a valaszt megkapta, és azt a kdzbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint elfogadta.
Villalkozé figyelembe vette, hogy a kivitelezési tervdokumentacio részét képez6 arazatlan
kéltségvetésben szerepld mennyiségek tajékoztato jellegliek.

A Villalkozé kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenységgel érintett terliletet megtekintette, az altala
sziikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellenérzéseket elvégezte és a kivitelezési tevékenység
megvaldsithato.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés mellékletét képezd kivitelezési tervdokumentacié
alkalmas arra, hogy a létesitmény megvaldsitasra keriiljon, és rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas
legyen, a torvényes szavatossagi és a Megrendeld dltal elvart id6tartamon belil.

A 4.2. és 4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozé a tébbletmunka kockdzatat magara vallalja és a
Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés kovetelményei szerint vallalja a teljes kord kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Vallalkozé kijelenti tovadbbd, hogy a kivitelezési tevékenységet kovetSen a
létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerzédésszerd hasznalatra alkalmas lesz.
Erre tekintettel, ha jelen szerz6dés tdrgyat képezd kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban a
Megrendelével szemben harmadik személy — birésagi, egyéb hatdsdagi vagy nem hatosagi eljardsban —
barmilyen kdveteléssel Iépnek fel, a Vallalkozo koteles a harmadik személy el6tt a Megrendeld helyett
feltétel nélkiil helytalini, kilonos tekintettel a tervezett haszndlatra, illetSleg az ehhez sziikséges
engedélyek megszerzésére.

A Megrendels a Vallalkozénak a kivitelezési tervdokumentaciora vonatkozé mennyiségi és mindségi
kifogasait nem fogadja el a késébbiekben, és a Megrendeld a kivitelezési tervdokumentacio esetleges
hianyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik felel6sséggel.

Ajelen szerzédés 4.1-4.5. pontjara tekintettel a jelen szerz8des hatalyba lépését kovetben a Vallalkozo
viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kivitelezési tervdokumentdcid olyan hidnyossagabdl adodik,
amelyet a Villalkozonak a szerz&déskotés id6pontjaban a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskdtést megeldz8en nem jelzett.

A kivitelezési tevékenység végzése kdzben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési terilet kdrnyékére.
Az aktudlis munkateriiletet olyan mértékben és eszkdzokkel kell elhatarolni, hogy oda jarokelSk
semmiképpen ne tudjanak belépni. Sziikség esetén ideiglenes kerités megépitése sziikséges. A
munkateriileteket a szandékos és véletlen behatolds ellen is védeni kell, kiildnds tekintettel a
balesetveszélyre. Folyamatos biztonsagi feliigyeletet ir el§ a megrendel. A feliigyeletet végezheti az
esetleges vagyonvédelmi személyzet is, de kdtelezd ellendrizni, hogy a munkateriletre csak illetékes
személyek Iéphessenek be. A felvonuldsi és deponalasra hasznalhato munkateriiletet csak ideiglenes
keritésen beliil lehet. A felvonulasi, deponalasi teriiletet a munkak végeztével, legalabb az eredeti
allapotukban kell visszaadni.

Az épitési teriiletet megkdzelitd dt forgalmat biztositani kell, ideiglenesen sem zarhatd le vagy
anyagtaroldsra, rovid id6re sem hasznéalhato.
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4.9. A Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy a kivitelezési
tevékenység az érintett ingatlan, a Iétesitmény vagy annak berendezései vonatozdsaban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosultsdagot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a jelen
szerzGdésre alapitott, erre iranyuld igényt, kovetelést kblcséndsen kizarnak.

AZ ALVALLALKOZO!I KIFIZETESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Megrendel§ kijelenti, a Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés és az az alapjan torténd
kifizetés az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezGi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§
hatalya ala tartozik.

5.2. A Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, kbteles
vizsgalni, hogy az alvallalkozoval kotott szerz6dése és az az alapjan torténd kifizetés az épitési
beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ hatélya ala
tartozik-e, és sziikség esetén szerzgdésben tajékoztatja az alvallalkozot ennek tényérdl.

E-NAPLO

6.1. Megrendeld az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén keresztiil (https://www.e-
epites.hu/oeny/) kezdeményezi az elektronikus épitési napld készenlétbe helyezését.

6.2. Megrendel6 feladata a kivitelezés résztvevsitél a NUJ szamok bekérése, valamint az épitési
naplovezetéshez sziikséges szerepkdrok kiosztasa.

6.3. Megrendel§ feladata, az e-fénapld mellékleteként a kivitelezési tervdokumentacio feltoltése.

6.4. A Vallalkozo koteles a munkateriilet atadds-atvételétdl kezdve folyamatosan e-épitési napldt vezetni.

6.5. Megrendel6 a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kételes az e-épitési naploban rogziteni.
Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizardlag az e-
fénaplohoz szerepkorrel rendelkezé személyek jogosultak.

6.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, korilményt,
kifogast, és utasitast az e-fénaploban kotelesek egymassal kozolni. A Megrendeld utasitasait a
kapcsolattartoja, illetve mdszaki ellendre ttjan elsGsorban az e-fénapldba térténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval.

6.7. A Megrendeld kapcsolattartdja koteles az e-fénapldt legalabb nyolc (8) naponta ellenérizni és a
valaszolni, illetve a m(szaki ellendrrel ellenériztetni.

6.8. A Vallalkozd a MegrendelS napldbejegyzéseire egy (1) munkanapon belll az e-fénapldban kételes
valaszolni.

6.9. Az e-fénaploban tett bejegyzésekre a Felek kizardlag az e-fénapldban vélaszolhatnak.

6.10. Az e-f6napld jogszabdly szerinti kezelése a Vallalkozo felel&ssége.

6.11. A naplot az épitési munka befejezését kbvetden le kell zarni.

EPITESI MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE
7.1. Az épitési munkateriilet dtadasat a Megrendeld a jelen szerz6dés hatalyba Iépését kdvetGen, az e-
f6naplo készenlétbe helyezését kévetd 5 napon belil vallalja.
7.2. Az épitési munkateriilet dtadasa tekintetében a Felek az alabbiak szerint dllapodtak meg:
7.2.1.A Megrendelé felvonuldsi teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi létesitmény, deponacié nem kivénatos, kilénleges
esetben engedélyt kell kérni.
7.2.2.A MegrendelG a létesitményt szakaszosan, a kdlcsonosen elfogadott Gtemterv szerint kidiriti. Az
épiilet a kivitelezés ideje alatt munkahelyként lizemel a lehetGségekhez mérten.
7.2.3.A Megrendeld a hasznalhato berendezéseket, szerelvényeket, tartozékokat a Vallalkozd elGzetes
kérésére 15 napon beliil leszereli és elszallitasardl gondoskodik.
7.2.4.A Megrendel6 a kivitelezési dokumentacio alapjan meghatarozott felvonulasi teriiletet dtadja a
Villalkozonak. Ez magaban foglalja a teljes létesitményt és kornyezetét, tervezett parkoldkat, az
atépitendd burkolatokat és a megkdzelitési utat telken belil.
7.2.5.A kozterilet foglaldssal kapcsolatos engedélyek beszerzését a Vdllalkozo koteles beszerezni.
7.2.6.A Megrendeld ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hataroz meg. A mérGordkat a
Villalkozo sajat koltségén szereli fel.
7.2.7.A munkateriletet a Vallalkozé sajat koltségén ideiglenes keritéssel kérbekeriti, amennyiben a
telken beliil elkeritett munkateriilet nem elégséges.
7.2.8.A Felek a létesitmény atadasi allapotat fényképfelvételen rogzitik és az e-fénapldban rogzitik a
munkaterilet dtaddsanak megfelel6ségérél. A munkaterllet dtadds-atvételi eljaras soran
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késziilt felvételeket Véllalkozé az e-fénapld mellékletei kozé feltdlti. Amennyiben a
munkateriilet atadasaval kapcsolatban a Vallalkozd kifogdst emel, koteles azt haladéktalanul
irasban koz6Ini a Megrendeldvel. Jogszer( kifogas esetén a Megrendeld 5 napon belil koteles
megtenni a sziikséges korrekciot.

7.2.9.A Felek az épitési munkaterilet dtadas-atvételét, annak idépontjat, a tevékenységet és a
munkateriiletet megjeldlve az e-fénaploban rogzitik. Az épitési munkateriilet megfeleléségének
rogzitése utan a Véllalkozd a munkateriletre vonatkozdan kifogast nem emelhet, azt
szerz3désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7 2.10.A Vallalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdése elStt felelés az épitett kdrnyezet
alakitasardl és védelmérdl sz6lé 1997. évi LXXVIII. térvényben (a tovabbiakban: Etv.) valamint
az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz0l6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: Korm. r), illetve egyéb épitésiigyi jogszabalyokban meghatarozott tdjékoztato
tablakat kihelyezni. A tibla mérete: a jogszabalyi elvarasoknak megfelelen. Ennek be nem
tartdsabol eredd karokat a Megrendelre nem hérithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan felelGsséget vallal.

8. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELG FELADATA!

8.1.

8.2.

A Megrendels feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében

foglaltak, ezek koziil kiemelten:

8.1.1.Korm. rendeletben meghatarozott tartalmu kivitelezési tervdokumentacio meglétérdl vald
gondoskodds, az abban foglaltak betartatdsa, annak Vallalkoz6 részére torténd atadasa.

8.1.2.Az épitési munkateriilet dtadas-atvételi eljdrasdban valo részvétel jelen szerz6dés szerint.

8.1.3.Az e-f6napld ellendrzése.

8.1.4.A miszaki dtadas-atvételi eljarasaban valo részvétel.

8.1.5.A teljesitésigazolas kiallitdsa és a Vallalkozo altal szamlazhato Gsszeg meghatdrozasa, tovabbd
ezeknek Vallalkozd részére torténd megkiildése jelen szerz6dés szerint.

8.1.6.A Vallalkozo e-fénapldban térténd azonnali értesitese, ha a szerz6désben meghatarozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo fedezete olyan
mértékben csdkkent, ami nem elegendé a még hatra 1évé szerzGdés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

A Megrendel§ feladata ezen tilmenden:

8.2.1.a Vallalkozé kivitelezési tervdokumentaciotdl valé eltérési igényeit 6t (5) munkanapon beldl
elbiralja, és indoklas nélkil valaszol.

8.2.2.A Vallalkozé részére biztositja a felvonulasi terileteket, valamint térités ellenében a tényleges
fogyasztas, almérék altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetéséget jelen szerz6dés alapjan. Biztositja a kooperacios targyaldsokhoz a megfeleld
helyszint.

9. AZEPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A Megrendeld Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az alabbiak szerint tesz eleget: A
Megrendeld kapcsolattartdja, illetve miszaki ellendre Gtjan a munkat és a felhasznalasra kerild
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket folyamatosan ellengrizheti, beépitésre keriild anyag esetén
beépités elstt kdteles ellendrizni. A Megrendeld a Villalkozé irdsbeli értesitésétsl szamitott harom (3)
munkanapon beliil kételes az ellendrzést elvégezni.

Nem mentesiil a Vallalkozd a feleldsség aldl, ha a Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

A Vallalkozé kiteles irasban értesiteni a Megrendelét és a mdszaki ellendrt valamennyi szerkezet
eltakarasa elétt, és biztositani a megfelel6 kérnyezetet az ellendrzéshez.

A Villalkozd koteles valamennyi eltakart szerkezetrdl részletes fotdsorozatot késziteni, e-napldba
feltolteni.

10. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:
10.1. A Vallalkozé feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében, valamint a

Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

10.2. Az el628 bekezdésben tdlmenden a szerzédéses kdtelezettsége kdrében a Vallalkozo vallalja

kiilonosen:
10.2.1.A kivitelezési tevékenység soran végzett munkakra vonatkozé jogszabalyi, teleptilésrendezési
és épitési, valamint hatdsdgi kovetelmények (igy kuldndsen, de nem kizardlagosan az
épitéshatosagi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
~
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tlizvédelmi), elGirdsait maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett kézremiikdddSkkel
(alvallalkozdkkal) betartatja.

10.2.2 Kivitelezd koteles a munka megkezdése elGtt egészség és munkavédelmi tervet késziteni és azt
bemutatni a Megrendelének.

10.2.3.Kivitelez6 koteles a munka megkezdése el6tt organizacios tervet késziteni és azt elfogadtatni a
Megrendeldvel.

10.2.4.Biztositja a létesitmény megvaldsitasahoz szlikséges eréforrasokat, beleértve az esetleges
lemaradasok megsziintetéséhez sziikséges raforditasokat (tobbletlétszam, miiszakszam stb.)
tovabbd, megfelel6 muszaki létszammal és koordindcidval azt, hogy az alvallalkozdk egymdssal
6sszhangban a lehets legnagyobb hatékonysaggal dolgozhassanak.

10.2.5.Jelen szerz6dés aldirdsaval a Vallalkozé megerdsiti és garantalja, hogy az dsszes olyan er6forras,
amely a szoban forgd munka hataridére torténd kivitelezéséhez sziikséges rendelkezésre all.

10.2.6.A Vallalkozo kételes jelen szerzGdésben felelds miszaki vezetét szakaganként kijel6lni. A felelSs
muszaki vezet6k neve és jogosultsagi azonositojuk az e-fGnapldban kerlil rogzitésre.

10.2.7.A Vallalkozonak meg kell neveznie a megfelel6 képesitéssel rendelkezd helyszini
munkavédelmi, illetve a helyszini min&ségbiztositasi felelés személyét. Egy munkavédelmi
szakember jelenlétét folyamatosan biztositani koteles, aki koteles gondoskodni a munkavédelmi
és tlzvédelmi szabdlyok betartdsarol és betartatasardl jelen szerz6dés hatdlya alatt. A
munkavédelmi szakember teljesitéséért ugy felel Véllalkoz6 mintha azt maga végezte volna el.
A Villalkozo altal kijeldlt helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini min&ség biztositasi felelSs
nevet, cimét és elérhetdségeit az épitési napldban fel kell tiintetni, tovabba elérhetdségiiket a
Megrendeldnek el kell juttatni.

10.2.8.Jelen szerz6dés teljesitése soran felmerild koltségeit (kiilonésen, de nem kizardlagosan
anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett
szlikséges egyéb raforditdsok), a jelen szerzddés 17. pontja szerinti elélegen tul maga el8legezi
és viseli, felelGsséget véllal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

10.2.9.A Villalkozo feladata, hogy a kivitelezési tevékenység megkezdését az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél
sz0l0 jogszabalyban meghatarozott feltételek fenndlldsa esetén — az ott rogzitett adatok
megadasaval — elGzetesen bejelenti az épitési munkahely szerint illetékes munkavédelmi
hatosagnak. . .

10.2.10.Az épitési munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezési tevékenység teljes idStartamara
elkeriti, folyamatos Grzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasardl gondoskodik.

10.2.11. Kialakit egy irodat, ahol a kivitelezési tervdokumentacidt tartja. Vallalkozd koteles a
kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példdny komplett jovdhagyott kivitelezési
tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel a helyszinen tartani, vagy elektronikusan
elérhetének kell lennie.

10.2.12. A munkavégzés soran a kivitelezéssel Osszefliggé zaj, rezgés, por stb. szennyez&dések
megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo eldirasokat betartja.

10.2.13. Kivitelezés soran bemutatja azon dokumentumokat, amelyekkel a szabvanyoknak vald
megfelelség igazolhatd, amennyiben ez nem lehetséges, azon részekre vonatkozdan
nyilatkozatot megteszi a szabvanyok betartdsardl. Ezen dokumentumokat az e-fénaplo
mellékleteként feltdlteni kGteles.

10.2.14. AVallalkozonak meg kell tennie minden olyan |épést, amellyel a munkajat megvédi az id6jaras
hatdsaitol, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztdsabdl eredd kart a Vallalkozd
haladéktalanul kételes sajat koltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy azid8jaras (pl. tartds esd,
fagy, stb.) okozta késedelem nem tekintheté olyan kiilsé koriilménynek, amely alapjan a
kivitelezési id6 meghosszabbodik, tehat jelen szerz6dés szerinti barmely teljesitési hatdrid6t
meghosszabbitana.

10.2.15. A kivitelezési tevékenység soran keletkez6 mindennem( hulladékot a munkateriletrél, sajat
koltségén elszallitja vagy elszéllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraciodjat
a hatalyos jogszabdlyi rendelkezések és hatosagi elGirasok szerint elvégzi. Hulladék-nyilvantartd
lap vezetése sziikséges, mely az e-fénapldé mellékleteként feltdltésre kerdil.

10.2.16. A kivitelezési tevékenység befejeztével legaldbb a munkateriletként, felvonulasi teriiletként
és kozlekedési teriletként hasznalt teriileteket atvétele el6tti dllapotnak megfelels helyreallitja.

10.2.17. Az épitési munkatertletrdl a kivitelezési tevékenység befejezését, vagyis az eredményes
mszaki atadas-atvétel napjat kévetd 5 napon belil a munkateriletet visszaadja.



10.2.18. A jovahagyott kiviteli és gydrtmany tervektdl, a szerz6dés mdszaki tartalmatol a Villalkozo
csak indokolt — koltségjegyzékkel elldtott — irdsbeli kérelemre és Megrendeld irdsbeli
hozzajarulasaval tér el.

10.2.19. Ha a kivitelezési tervdokumentdcidban kiirt anyagokat, eszkozdket — az id6ben vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatarid6ben nem tudja beszerezni, azokat a
mszaki ellendr és a Megrendeld képviseldjének elSzetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utan
idében beszerezhetd, mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvaltozds miatti
tobbletkdltséget a Megrendelére nem harithatja at. A Villalkozo ebben az esetben is csak Uj
anyagokat és berendezéseket épithet be.

10.2.20. A kivitelezési tevékenység soran csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban elGirt
mindsitéssel rendelkezd, Uj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgiakat hasznal
fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozd feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal.

10.2.21. A kivitelezési tervdokumentacidnak megfeleld, a kivitelezési munkdlatok megjelenését
befolydsolé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendel§ miszaki ellenére és
kapcsolattartdja részére mintafeliileten, a beépitést megel6z6 legalabb ket (2) héttel bemutatja.
A Villalkoz6 koteles a megrendelést a miszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval az e-fénaploban
jovdhagyatni. A bemutatas és a jovahagyds elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult
szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.22. A kivitelezési tevékenység soran végzett munkak ellenérzését a Megrendeld kapcsolattartoja,
illetve miiszaki ellenére részére barmikor, el6zetes értesités nélkil biztositja.

10.2.23.Vallalkozd a létesitmény megvaldsitasara lényeges kihatdssal biré (eltéré miszaki megoldas,
mindség, ar, hataridé stb.) észrevételeirsl az e-fénaploban térténd bejegyzésen tilmenden
haladéktalanul levél (e-mail) atjan is a Megrendel&t és a Megrendeld képviseldjét tajékoztatja.
Ennek elmulasztasaért felelGsséggel tartozik.

10.2.24. A kivitelezési tevékenység soran felmeriil8, kiils§ elharithatatlan okbdl elére nem lathato, igy
a kdzbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a kivitelezési tervdokumentdciotol valo eltérésiigényt
a Megrendeld kapcsolattartdjanak és miiszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon
beliil jelzi. Ennek elmulasztdsaért felel8sséggel tartozik.

10.2.25. A Megrendel6t minden olyan kériilményrSl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezési
munkalatok eredményességét vagy kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza;
értve ezen a kiilénbsz8 hatdsagi elGirasok, szabvanyok szerzdés teljesitése sordn tortend
megvaltozasat is.

10.2.26. A megvaldsitas kézben felmerild vitakat (mdszaki, értelmezési, stb.) felek menet kozben,
vagy 4tadds utdn megegyezéssel, illetve jogi Gton rendezik. A vitak lezardsanak hidnya nem
késleltetheti a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridé
modositdsara.

10.2.27. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, kiilén napldba, jegyzékdnyvbe és rajzrészieten
régzit eltakaras elStt. A méréseket megelGzGen a Megrendeld képvisel§jét legalabb 3 (harom)
munkanappal kordbban irdsban értesiteni kell, amelyen a Megrendel képviselGje részére az
ellendrzés lehet&ségét biztositani kell. A mérésrdl késziilt naplot, jegyz6konyvet, rajzrészletet az
e-épitési mellékleteként fel kell télteni.

10.2.28. Feltétlen és korlatlan felel8sséget véllal arra, hogy a kivitelezési tevékenység lebonyolitasa
soran bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintetében
felmeriils, Vallalkozénak felréhatd karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozo kartéritési feleldssége attol fiiggetleniil fennall, hogy a kdr bekovetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkalatok lebonyolitdsahoz igénybe vett kdzremikodéje
(alvallalkozdja) felelSs. Ennek elmaradasa esetén a Megrendelé jogosult szerzGdésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

10.2.29. Feltétlen és korlatlan felelGsséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasaval kapcsolatos — Vllalkozonak felréhatd - kiresemény miatt harmadik személy a
Megrendeldvel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy barmilyen mas igényt
tamaszt, gy valamennyi ilyen kir vagy egyéb igény alol maradéktalanul mentesiti a
MegrendelGt, illetve a Magyar Allamot.

10.2.30. A Vallalkozé a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerzdés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szdmdra megismerhetévé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti {igyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

10.2.31.A Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz&dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek aKbt. 62.§ (1) bekezdeés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem



megfelel§ tarsasdg tekintetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

10.2.32.A Vallalkozo jelen szerzédés 10. pontjdban foglaltak be nem tartasdbdl ered6 akar a
Megrendelénél, akdr a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeril6 karokat a
Megrendelére nem hdrithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan
felel6sséget vallal.

10.2.33. A kézm{vek kivaltasa, valamint az ezzel kapcsolatos ligyintézési feladatok ellatasa, szlikség
esetén kbzmdivekkel térténé szerz6dések, megallapodasok elkészitése, a folyamat egészének
koordinalasa.

11. MUNKASZAKASZOK, TEUESITESI HATARIDO, TEUESITES HELYE

12.

11.1.
11..2.

11.3.

A teljesités helye a Megrendel§ 2.1. pontban megjeldlt telephelye.

Megrendel6 kezdeményezésére a Vallalkozo koteles a szamldzasi Gtemtervben szerepl§ id6pontokat
igazold dokumentumokat (alvéllalkozdi, beszallitoi szerz6déseket, visszaigazolasokat stb.) bemutatni.
Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozénak a jelen szerzédés 7.1. pontjdban meghatarozott
munkateriilet atadasatol szamitva 6 honapon belil kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben kertilhet sor, ha a mdszaki
leirdsban meghatarozott feladatok maradéktalanul teljestltek és az ingatlan rendeltetésszer(
haszndlatra alkalmas, valamint a szerz6dés 12.2. pontjaban meghatarozott préobalizem lefolytatdsra
keriilt. A mi(iszaki atadas-atvételi eljaras a teljesitési hataridébe nem szamit bele. Az id6tartam
szamitdsanal a Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell iranyaddnak tekinteni.

TEUESITES, ATADAS-ATVETEL

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A munkaszakasz (az egyes, dndlléan szamlazhatd késziiltségi fok) akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a
Megrendel6 kapcsolattartdja és miszaki ellenére és a Vallalkozd a munkaszakaszt kéz6sen
megtekintik, és a Megrendeld aldirdsra jogosult képviselSje a m(szaki ellenGr igazolasa alapjan a
munkaszakasz teljesitése megtérténtét irasban igazolja.

A Villalkozo a kivitelezési tevékenység miszaki atadas-atvételi eljarasanak megkezdését megel§z6en
koteles sajat koltségen legalabb 6t (5) napos probatizemet lefolytatni, és a Megrendeld
kapcsolattartdja altal kijeldlt kezel6személyzetet az (izemeltetésre betanitani. A probaidzem
eredményét és a betanitas tényét a Felek kiilon jegyz6kényvben rogzitik. A jegyzékonyvek két
példdnyban késziilnek, amelybsl egy-egy (1-1) példany a MegrendelGt, egy-egy (1-1) példany a
Vallalkozot illeti. Az alairt jegyz6konyvet az e-fénapld mellékleteként fel kell tolteni.

A Vallalkozo a kivitelezés befejezésének idépontjat el6zetesen be kell jelentenie a 11.4. pontban
meghatdrozott teljesitési hatarid6t megeléz6 15 (tizen6t) nappal kordbban az e-fénapldban. A
Vallalkozd ezen idépontban kételes a MegrendelGt értesiteni. A felek, valamint a mdiszaki ellenér ezt
kovetéen haladéktalanul el6zetes miiszaki bejarast bonyolitanak le, amelyrél jegyz6kényv késziil. Ezen
el6zetes miszaki bejaras célja a még hatralévd feladatok felmérése, a teljesitési hatdrid6 betartdsa.

A muszaki datadasi-atvételi eljaras résztvevGit a févallalkozd kivitelezd e-fénaploban jelzett
kezdeményezésére az épittetd hivja 6ssze. Az épittetd az eljdras meghatdrozott idGpontjanak az épités
helyszinének az e-fénapldba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagot, a
févallalkozo kivitelezét és egyéb érdekelteket.

A készre jelentést kovetGen legkésébb 6t (5) munkanapon beliil a Megrendel6 kapcsolattartdja és
m(szaki ellen6re utjan koteles a miszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd kapcsolattartdjaval
megkezdeni. Az atadds-atvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszerli haszndlatot gatlo
hianyossag esetén tagadhaté meg. A mindségellenérzés a Megrendel6 és a Villalkozd egyiittes
jelenlététben zajlik.

Az dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egytttmiikodni egymassal.
A Felek az atadas-atvételrél elektronikus jegyz6kdnyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§ (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyz6konyvet
mellékletként csatolni kell az e-fénapldhoz.



12.7. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele a Megrendeld altal jelzett hibak, hidnyok, kifogasok
kijavitasa a felek altal megéllapitott hatariddn belil. A Felek a végleges atadas-atvételrdl elektronikus
jegyzGkdnyvet (a tovébbiakban: “atadds-atvétel végleges jegyz6kdnyve") készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendel8 &ltal jelzett hibdk, kifogasok, hianyok kijavitdsdnak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogadasat vagy elutasitasat, a Megrendel6 altal jelzett hibak,
kifogasok, hianyok kijavitasanak, kicserélésének megtagadasat, vagy elmulasztasat, dtadds-atvétel
minden, barmelyik Fél &ltal lényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitdsait. Nem
tagadhatd meg az atvétel a m(i olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

12.8.A Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil szerz8désszerlen
teljesitettnek, ha az dtadds-atvétel vegleges e-jegyzGkonyvében a Felek egybehangzdan megallapitjak,
hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul
megfelel, a létesitmény Gzemeltetésre alkalmas.

12.9.A miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyz6kdnyvbe vett hibadk, hidnyossagok
kijavitasat kdvetSen kiallitott - a févallalkozo kivitelezGi teljesitéshez kapcsolodo - e-teljesitésigazolas
alapjat az elektronikus miiszaki igazolds képezi.

12.10. Megrendel§ e-teljesitésigazolast allit ki az e-mszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatarozasardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérél eés
mindségérdl, a teljesités idGpontjardl és a szamlazhato dsszegrol.

12.11. Amennyiben a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdését kdvetd e-jegyz6kdnyvben rogzitett
hatarid6ig az atadds-atvételi eljaras eredményesen nem zarul le, a hibajavitasokra nem vagy nem
megfelelen keriil sor, azaz késedelem all be, a Megrendel§ miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kotbert érvényesiteni.

12.12. A Megrendelé nem szerz8désszer( teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitds, cserét
vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo kételes eleget tenni.
12.13. A kivitelezési tevékenység akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

12.13.1.a prébaiizem és a betanitds eredményes lezarasat a Vallalkozo jegyz6kodnyvvel igazolja, és

12.13.2.a Villalkozé a kivitelezési tevékenységet szerzGdésszerden teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerz8désben foglaltak szerint, szerzédésszerd,
izemkész allapotban atadja, és

12.13.3.a Megrendel6 azokat jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelGen dtveszi, tovabba

-12.13.4.a Vallalkozd a hulladékkezelésrél jelen szerz8dés szerint gondoskodott, és

12.13.5.a Vallalkozd a munkateriilet atvétele el8tti dllapotnak megfeleld helyreallitasardl jelen
szerzGdés szerint gondoskodott, valamint

12.13.6.a Vallalkozd és a Megrendeld jelen szerz6dés szerint megallapitottak és e-jegyzékonyvben
rogzitették a Vallalkozo altal  felhasznalt felvonuldsi energia, kdzm( szolgdltatasok
fogyasztasanak mértékét, annak dijat és a MegrendelS részére torténé megfizetésének
hataridejét.

12.13.7.a Vallalkozé a Megrendeld részére dtadja jelen szerzédés 12.14. pontjaban meghatdrozott
atadas-atvételi dokumentaciot.

12.14. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor, a teljesités feltételeként a Megrendeld
rendelkezésére bocsdjt egy sorozat dtadasi-dtvételi dokumentaciot nyomtatott_ és digitalis
formatumban az e-épitési napléban rogziti az aldbbi, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és (3)
bekezdésben felsorolt, iratanyagot:

12.14.1. a létesitmény készre jelentését,

12.14.2.2 pld. atadasi tervdokumentacio,

12.14.3.mindségbiztositasi dokumentacio, amely tartalmazza a mibizonylatokat,
mindségtanusitdsokat és a teljes kord mindségbiztositast megalapozd mérési vizsgalati
dokumentumokat (ide értve a beépitett anyagok m(bizonylatait is), e-fénapld mellékleteként
feltéltend6 »

12.14.4.a jelen szerz6dés targyat képezd éplletgépészeti, elektromos, stb. rendszerek és
berendezések probaiizemérdl, beszabdlyozdsérol, eldirt paraméterek ellendrzésérdl késziilt
jegyz6konyveket, gépkonyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotallasi jegyeket,
munkavédelmi mindsitéseket és egyéb dokumentumokat, a mikodési engedély kiadasahoz
sziikséges feltételek igazoldsaval, e-fénapld mellékleteként feltoltendd

12.14.5.a beépitett rendszerek részletes izemeltetési, kezelési Gtmutatdjat, amennyiben a rendszerek
koz6tt Bsszefiiggés lehetséges, akkor azokra vonatkozdan kilon kitérve,

12.14.6.a gépészeti és elektromos rendszerek, berendezések prébaiizemrdl, beszabdlyozasrol készilt

jegyz6konyvei,
Z -
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13.

14.

15.

16.

12.14.7.magyar nyelvi kezelési Gtmutatot, karbantartdsi utasitdsokat gépkényvek,

12.14.8.a kezel6személyzet kioktatasat, betanitdsat igazold nyilatkozatokat,

12.14.9.az érintésvédelmi, villamvédelmi, foldelésmérési jegyzGkdnyvet, negativ vizminta eredményt
stb., amelyek a haszndlatbavételi eljards sikeres lebonyolitdsdhoz sziikségesek lennének
(épitési) engedélykoteles beruhazas esetén.

12.14.10.véllalkozéi (kivitelezdi) és felelds mUszaki vezet6i nyilatkozatok,

12.14.11.megvaldsuldsi terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapu formatumon tdl .CAD és .pdf
formdtumban is at kell adni).

12.15. A Kkivitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a
Megrendel§ jelen szerzddésben foglaltaknak megfelelen atvette.

12.16. Az atadds-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve a sikertelen dtadas-atvétel
koltségeiis, amennyiben ez a Vallalkozd érdekkdrében felmerild okra vezethetd vissza.

12.17. Az atadds-atvételi eljdras idGtartama maximum 30 (harminc) nap. Az atvétel lezardsanak
feltétele a hidny- és hibamentes teljesités. A Villalkozé felelSssége a jelen szerzGdésben kikotott
mszaki, gazdasagi és egyéb feltételek teljesitéséért akkor is fennall, ha a teljesitéshez sziikséges tervet
nem maga készitette, illetGleg a terv készitésében nem vett részt.

12.18. Szamlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendel§ mdszaki ellendre altal igazolt
teljesités esetén fogad el. A munkak teljesitésének igazolasa elStt a Vallalkozonak el kell késziteni, és
masolatban at kell adni az adott munkarész ellen6rzésérdl készitett szabvany szerinti mérési és
munkanapon belll kételes elvégezni. A Megrendel$ megbizottja a hidnyos, vagy nem valds teljesitést,
vagy hibat tartalmazd, vagy dttekinthetetlen teljesités igazoldst a rendelkezésére allé idén beliil
elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds ismételt benyujtasinak idSpontjatdl a
rendelkezésére 3ll6 id6 ismételten 8 munkanap.

12.19. A teljesités igazoldsara a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miszaki ellendr a teljesitésigazoldst
megeld&zden kiallitott miszaki igazoldssal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

BIRTOKBAADAS TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

13.1. A Villalkozd koteles a |étesitményt a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras és az e-teljesitésigazolas
kidllitdsaval egyidejlileg a Megrendel§ birtokaba adni.

13.2. A karveszélyviselés a munkateriilet dtaddsa napjan szall at a MegrendelGre.

EPiTESI M(SZAKI ELLENGR

14.1. A Mfiszaki ellenér 6 kdtelezettsége a jelen szerzGdés targyat képez6 kivitelezési tevékenység soran a
Megrendeld képviselete, a kiviteli tervekben el§irdanyzott mszaki és minéségi szinvonal biztositasa, a
kivitelezési munka helyszinen térténé rendszeres ellendrzése, mint az Megrendelé megbizottja, az e-
épitési naplo folyamatos ellendrzése és abban észrevételek, megallapitasok rogzitése.

14.2. A mdiszaki ellenér a tervektdl eltér6 miszaki megoldasokat, vagy tobbletmunkakat kizardlag a
Megrendel§ elSzetes irdsos jovahagydsa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

14.3. A miszaki ellenér részletes feladatait megbizdsi szerz6dése tartalmazza.

ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

15.1. A Vallalkozo alvéllalkozot az ajanlatban megjelGltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapjan jogosult igénybe
venni.

15.2. A Villalkozd az dltala igénybe vett alvdllalkozokért és alvallalkozd felréhaté magatartasa altal a
Megrendel6nek okozott karért tgy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

15.3. Az alvéllalkozok, alkalmassag igazoldsdban részt vevd szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a
iranyadd.

VALLALKOZO! DI}

16.1. A Felek jelen szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezd vallalkozdi ajanlatban szereplé képez§
arazott koltségvetés alapjan jelen szerz8dés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg, igy jelen
szerz&dés atalanydijas elszamolastinak mindsdil.

16.2. Jelen szerz6désben meghatdrozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozdi dija minddsszesen netts
21.369.497,- forint, azaz nettd huszonegymillio-hdromszdzhatvankilencezer-négyszdzkilencvenhét
forint.

16.3. Megrendel§ a jelen beszerzést 100%-ban / 21.369.497,- Ft erejéig az EFOP-2.4.1-16-2017-00010 szamdi
,Epiiletépitési és feldjitasi program megvaldsitasa Kesznyéten Kdzségben” cimd projektbdl kivanja

finanszirozni. L .
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16.4.

16.5.

A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzddésben villalkozoi jtalanydijat hatdrozott meg, amelyet a
szerzédéskotéshez és a vallalkozdi dij meghatarozasdhoz sziikséges valamennyi informacio, tény és
korilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében és az esetlegesen felmerilo
t&bbletmunka Vallalkozot terheld kockazatanak ismeretében dllapitott meg. A vallalkozoi dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerz6dés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
valamennyi koltségét igy kilondsen a kdzvetlen koltségeket (anyagkdltség, kozvetlen gépkoltség,
fuvarozasi és rakodasi kdltség, épitSipari rezsioradij alapjan szamitott munkadij), a fedezetet (kdzvetlen
koltségek kozott nem szerepld altaldnos koltségek, tervezett nyereség). A villalkozdi dij magaba
foglalja tovabba:
16.4.1.Az épiiletgépészeti rendszerek, felszerelések téli, nyari beszabalyozdsanak kéltségét, az
lizemeltetd altal biztositott személyzet betanitdsdt. 5 napos komplex probailizem 0&sszes
koltségét, ezen feliil az éplletgépészeti rendszerek, felszerelések, téli-nyari beszabalyozasanal
kiilon-kiildn 2-2 nap beiizemelési koltség 6sszeget.
16.4.2.A szabvanyoknak, mindsitések, illetve a Megrendeld altal elGirt mindségvizsgélatok és azok
kiértékelésének koltségét. A sziikséges szakvélemeények, mibizonylatolasok, a szerz6désben
el8irt paraméterek teljesitését igazold mérések koltségeit.
16.4.3.Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, és idegen nyelvii szveg esetén
azok hiteles forditasi koltségeit is.
16.4.4.A telken belili épitmények, kdzmivek stb., a szomszéd ingatlanokban és kozteriileteken az
épitkezés megkezdése el6tti miszaki illagfelvétel, fényképes dokumentacio keészitése, az
allagmegdvas az esetlegesen keletkezd karok helyreallitasi kdltségeit, és az épitkezés befejezése
utani ellendrzd jegyz&konyv felvételét.
16.4.5.Az2 1. sz. mellékletben részletezett, Megrendel6 altal kozvetlendl vagy megbizott Utjan végzett
munkikhoz a munkateriilet biztositds, illetve ezen Vallalkozdk koordinaciojanak koltségeit.
16.4.6.Az épitési teriilet és az épitéssel igénybevett teriilet folyamatos naponkénti takaritasanak és a
keletkezett hulladék rendszeres elszallitasanak, artalmatlanitdsanak koltségeit.
16.4.7.1deiglenes viz és elektromos vételezési hely kiépitést almérével és a fogyasztott energia
kéltségét, valamint a kivitelezére es fiitési energia légkdbméter szerinti aranyos részének
koltségét.
16.4.8.A kdzm( kivaltasokkal kapcsolatos minden koltség.
A kivitelezési tevékenység megvaldsitésa soran a Megrendel§ altal kezdeményezett a muszaki
tartalmat érinté valtozasokhoz kétds koltségelszamolds megalapozasa érdekében a Felek az 1. szdmu
mellékletének részét képezd vallalkozéi ajanlatban szerepld dokumentumban rogzitik a Vallalkozd
arképzési adatait, az alabbiak szerint:
16.5.1.a bedrazott 6sszevont egységarkiiras,
16.5.2.az egységarképzésben alkalmazhatdé normak megnevezése,
16.5.3.rezsidradij szakmankeénti részletezésben,
16.5.4.az anyagar-képzés elemei (szallitdsi koltség, anyagigazgatasi koltség stb.),
16.5.5.egyéb koltségtényez8k (prognosztizacio stb.).

17. ELOLEG

18.

17.1.

17.2.
17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

Felek megdllapodnak, hogy a Megrendelé a Kbt. 135.§ (7) bekezdése értelmében nettd 1.068.475,-
forint (a véllalkozdi dij 5 %-dnak megfeleld mértékd) eléleget igényelhet.

Jelen szerzédés esetleges késébbi médositasa a kdtelezéen biztositandé el6leg 6sszegét nem érinti.

A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld az elSleget az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15.
napig kifizeti a Vallalkozo jelen szerz8dés szerinti bankszamldjara.

A Felek az elSleg felhaszndlasaban az aldbbiak szerint llapodnak meg: az eléleg kizardlag a jelen
szerz6désben meghatarozott célok végrehajtasahoz hasznalhato fel.

A Felek az eléleg elszamolasdnak modjaban az alabbiak szerint allapodnak meg: el8leg kizardlag
el§legbekérs benyujtasat kovetéen kerdil kifizetésre, melyrdl Vallalkozd ellegszamlat allit ki. Az elSleg
tsszegével az ajanlattevéként szerz6dd félnek legkésébb a végszamlaban kételes elszamolni.

VALLALKOZO! Di) KIFIZETESENEK MODJA, HATARIDEJE

Az ellenszolgéltatas teljesitésének feltételeire vonatkoz6 jogszabalyok:
18.1.1.a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény, kiilonds tekintettel a 135.§ (1)-(3), (5) és
(10) bekezdésre.
18.1.2.a polgari térvénykdnyvrél sz616 2013. évi V. torveny, kiilonos tekintettel a 6:155.§-ra
18.1.3.az épitési beruhazdsok kbzbeszerzésének részletes szabalyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet
45— &,
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
18.9.

18.1.4.egyéb hatalyos ado és szamviteli jogszabalyok.

A Felek megallapodnak, hogy a Véllalkozo jelen szerz8dés 1. sz. mellékletben szamlazasi Gitemtervében
meghatdrozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamla benyujtasara jogosult. A kiszamlazhato
véllalkozasi dij aranya megegyezik a kivitelezés tényleges késziiltségi fokanak aranyaval. A Megrendel8
a egyes részszamla alapjat képezd miiszaki késziiltségi fok tekintetében tarolasi nyilatkozatot (még be
nem épitett anyagok koltségének elszamolasat) nem fogad el. A végszamla benyujtasanak feltétele a
sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras.
Az ajanlatkérd a szerzGdésben rogzitett tartalom teljesitését kdvetGen, az igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja be.
A Felek megdllapodnak, hogy a Véllalkozd jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képez6 szamlazasi
Utemtervben meghatdrozottak szerint, a legaldbb 25%-os muszaki késziltségi foknal jogosult a
részszamla benydjtasara.
A Megrendeld kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését kbvetGen a
Megrendeld altal jelen szerz6dés alapjan megtett, adott munkaszakasz teljesitésérdl kiallitott igazolas,
és a jogszerlien és cégszerlen kiallitott részszamla ellenében a Vallalkozd jelen szerz8dés szerinti
bankszamlajara torténd atutaldssal egyenliti ki a szamla ellenértékét jelen szerzédés 18.9. pontjaban
leirtak szerint
A Vallalkozé az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kévetéen a Megrendeld
mszaki ellendre és kapcsolattartdja altal egyiittesen megtett teljesitésigazolds alapjan jogszer(ien és
cégszerlen kiallitott végszamlat nyujt be Megrendel6 felé. A Megrendeld &ltal jelen szerz6dés szerint
nyujtott elGleget a Vallalkozd kételes figyelembe venni és a végszamlat ennek megfelel&en kiallitani.
Az elSleg a vallalkozdi dijba beleszamit.
A Vallalkozd a részszamla(ka)t és a végszamld(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") a Megrendeld
nevére és cimére allitja ki. A szamlanak tartalmaznia kell a kivitelezés helyszinét, az elvégzett kivitelezés
megnevezését, a munkaszakasz szamat, a projekt szamat (EFOP-2.4.1-16-2017-00010), illetve azt, hogy
részszamla vagy végszamla-e, valamint minden olyan dokumentumot, amit a Kbt., vagy egyéb hatdlyos
jogszabdly el6ir. A szdmla elvélaszthatatlan melléklete a Vallalkozd, valamint a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miszaki ellengre altal alairt teljesitésigazolds és annak 1. sz. mellékletét képezd,
tételes arazott koltségvetés %-os megvaldsuldsat bemutatd tabldzat. A teljesitésigazolds 1. sz.
melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo tételes kimutatds. A részszamlakat és
a végszdmlat a Vallalkozo személyesen vagy postai Uton juttatja el a Megrendel6 kapcsolattartéjahoz
mdiszaki ellendri ellenjegyzést kdvetden. '
Vallalkozd kilon-kilon szamlat allit ki az egyes megrendel6k részére, az egyes megrendelk
tulajdondban keriilé mszaki tartalmak szerint.
A szamla kibocsdatdsara kizardlag a Vallalkozo jogosult, a szamla engedményezésére nincs lehetdség.
A Megrendel8, ha a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozdét vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a kdvetkezs szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:
a) a Vallalkozok legkésGbb a teljesités elismerésének idGpontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy koziilik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgéltatasbal;
b) a Véllalkozdk legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora &sszegre jogosultak az
ellenszolgaltatdsbal, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
c) a Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetGen allitja ki szamladjat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét;
d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozodi teljesités ellenértékét a Megrendeld 15
napon belil dtutalja a Vallalkozdknak;
e) a Vallalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/B.§ (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;
f) a Vallalkozdk atadjak az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak masolatait vagy az alvallalkozd
koztartozast mutato egyittes addigazoldasanak masolatat a Megrendel6nek (annak érdekében, hogy a
Megrendel6 megdllapithassa, hogy a Vallalkozd jogszerlGen nem fizette ki a teljes Gsszeget az
alvallalkozonak);
g) a Vallalkozdk 4altal benydjtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 15 napon belil atutalja a Vallalkozéknak, ha 6k az alvallalkozdkkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-ara is tekintettel teljesitették;
h) ha a Villalkozok valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgdltatas fennmarado részét a Megrendeld Grzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozot, ha a
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19.

20.

21.

Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b)
pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdését a Villalkozdval szemben csak a g) pont
szerinti Gsszegre lehet alkalmazni.

18.10. A jelen bekezdésben foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

18.11. A Vallalkozd a Megrendels irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallaldsara nem
jogosult, az ennek ellenére tértént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.
18.12. A fizetési kotelezettség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel a

Megrendel$ bankszamlajat a Megrendel§ bankja megterhelte.
18.13. Az ellenértéket a Megrendeld forintban fizeti meg.
18.14. A rész-szamlaban torténd kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadasat, vagy a Vallalkozonak az
aldli mentesitését, hogy tovabbra is teljes kériien felel6s a munka befejezéséért és a garanciakeért.
18.15. A Megrendel8nek joga van a kifizetés visszatartdsara az alabbi esetekben:
18.15.1.A Vallalkozé bizonyithatéan kart okozott a létesitményben, illetve barmely mas, a
Megrendel@vel jogviszonyban all6 partner munkajaban.
18.15.2.Abban az esetben, amennyiben Vallalkozé nem a jelen bekezdésben foglaltaknak megfeleld
szamlat nydjtott be.
18.15.3.Amennyiben a Vallalkozd a szolgéltatott dolog felhasznalasahoz, fenntartasahoz sziikséges
tajékoztatast nem adja meg.

IDEIGLENES ENERGIAKOLTSEGEK

19.1.A jelen szerzédésben kordbban rogzitettek szerint a Vallalkozo a Megrendeld altal meghatérozott
ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyen a kivitelezési tevékenység teljes idGtartama alatt
felvonuldsi (ideiglenes) energidt és a kozm(icsatlakozasokat biztositja.

19.2. A Felek a kivitelezés megkezdése eldtt kiilén mérédrakat iizemelnek be. Az ideiglenes energia sziikség
szerinti kiépitése és a fogyasztas dija a Vallalkozot terheli.

19.3. A kivitelezés befejezését kovetSen a Felek a mérdorak allasat e-jegyz6kdnyvben vagy az e-fénaploban
rogzitik, megallapitva a tényleges fogyasztast, amelynek az ellenértékét Vallalkozd a kivitelezés
befejezését kévetSen Megrendel§ altal kiallitott szamla ellenében 15 napon belil megfizet
Megrendelé jelen szerz8dés szerinti bankszamldjara.

KOOPERACIOS TARGYALAS

20.1. A szerz&désszer( teljesités érdekében egytittmiikddési kdtelezettségiik kdrében a Felek legfeljebb heti
rendszerességgel kooperacios targyalast tarthatnak.

20.2. Barmelyik Fél kezdeményezésére a masik Fél kooperaciés lehetdséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyaldst a Megrendeld kapcsolattartéja altal meghatarozott helyen, a Felek altal egyeztetett
idépontban tartjadk meg.

20.3.A kooperaci6s targyalasrél a Megrendel6 miiszaki ellendre jegyzGkonyvet készit, amelyet a Felek
aldirnak. A jegyz6konyv egy (1) eredeti példanyban késziil, melyet a Mdszaki ellendr 6riz az eredményes
miszaki atadas-atvételi eljards lezarasdig. Az ataddas-atvételi eljarast lezdrultat kovetden a
jegyz6konyvek digitalis (szkennelt) valtozatanak 1 példanya a miszaki ellendrt, az eredeti példanyok a
Megrendeldt illetik.

TOVABBI KAPCSOLATTARTAS

21.1.A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megallapodas alapjan egymassal kozlendd
nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a masik Fél altal torténd atvétel igazolasara alkalmas
médon térténjék. Amennyiben jelen szerzédés masként nem rendelkezik, a kornyezetvédelmi
szempontok érvényesitése és a papirfelhaszndlds, valamint a keletkezett hulladék csokkentése
érdekében ebben a korben a Felek egymas kozétti viszonyukban a szerzédés teljesitésével
kapcsolatban irasbeli formanak elfogadjak az egyik Fél ltal a masik Félhez, ez utdbbinak ismert fax
szaméra tovabbitott fax lizenetet, valamint az egyik Fél altal a mésik Félnek a jelen megallapoddsban
meghatarozott elektronikus levél cimérgl a masik Félnek a jelen szerz6désben meghatarozott
elektronikus levél cimére kiilddtt, a kiildé Fél kapcsolattartéja nevével jegyzett és legalabb e-mailben
visszaigazolt elektronikus levelét is. Egyik Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy a fax
késziilékeérd| vagy e-mail cimérdl kiildott telefax vagy elektronikus levél nem arra jogosulttol szarmazik.

21.2. Valamely Fél &ltal valamely masik Félnek a jelen megéllapodassal Bsszefiiggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacié céljéra a kdvetkezd cimek és fax szamok szolgalnak:

21.2.1.ha a Megrendel§ a cimzett:
L ~



Kesznyéten Kozség Onkormanyzata

Cime: 3579 Kesznyéten, Béke tér 17.
Telefon: +36-49-459-810
Kapcsolattarto neve: Kecs6 Imre

e-mail: kesneten35@freemail.hu

Muliszaki ellenér:

név: Kupai Imre Egyéni Vallalkozd

cim: 3300 Eger, Sziiret u. 20.

mdszaki ellendr névjegyzéki jele: ME-E 10-0086
telefon/fax: +36-30349-34-18

e-mail: kreativ2006bt@freemail.hu

NUJ szdm: 894572465

21.2.2.ha a Vallalkozé a cimzett:
cégnév: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazasi, Kereskedelmi és Szolgaltato KFT.
név: Madzin Janos
cim: 3564 Hernadnémeti, Rakoczi utca 56.
telefon/fax: +36-20-923-60-30
e-mail: miton2000@gmail.com
és

Csanadi Jozsef Csaba felelgs muszaki vezetd

cim: 3530 Miskolc K6poros utca 88.

telefon/fax: +36-70-391-11-57

e-mail: jcsanadi@gmail.com

NUJ szam: 875683564

felelés miiszaki vezetd névjegyzéki jele: MV-E 05-51555
tapasztalati idé: 108 hdnap

21.3.Barmely kodzlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerzédés szerint vagy azzal

kapcsolatban valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

21.3.1.e-mailben torténd tovabbitds esetén az azt kdvetd els6 munkanapon valik hatalyossa, amikor
az e-mail fogadasat bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kiild6 Fél kézhez kapja, az ily
modon elkiildott e-mail kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg,
ha hitelt érdem!6 mdédon bizonyitja, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére mégsem kapta
kézhez a kildeményt; vagy

21.3.2.faxon torténd tovabbitas esetén azt kdvetd els6 munkanapon valik hatdlyossd, amikor a fax
fogadasat bizonyité OK feliratd visszajelzést a kulds fél kézhez kapja, az ily modon elkilddtt fax
kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdeml6 mddon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

21.3.3.levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatdlyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futarszolgdlat dtjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették,
illetve a kézbesités sikertelensége esetén &t (5) munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az
adott félnek sikerteleniil megkisérelték.

21.4. A kapcsolattartd személyében tdrténd valtozasrdl a Felek kdtelesek egymast haladéktalanul irdsban
értesiteni.

22. TOBBLETMUNKA
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Jelen szerzédés értelmében tobbletmunkanak mindsil a kivitelezési tervben szerepld, de a
koltségvetésbsl hianyzé munka, vagy a kéltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a m( rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. Ezen tdbbletmunkdkat a Vallalkozd koteles sajat koltségén elvégezni.
Tébbletmunka esetén az eredetileg célul t{izott munkaeredmeény nem véltozik meg, hanem valtozatlan
munkaeredmény az eldzetesen becsiilthez képest csak tobbletmunkavégzéssel, illetve tébblet
kéltségvonzattal valdsithaté meg. A Vallalkozd azonban igényelheti azon tobbletmunkaval
kapcsolatban felmerlt kéltségét, amely a jelen szerz8dés megkotésének idépontjdban nem volt elére
lathatd, azonban a mii rendeltetésszer hasznalatra alkalmas megvaldsitdsahoz sziikséges. A Véllalkozo
ezen koltségeket koteles el6zetesen jelezni a Megrendeld felé. A koltségek megtéritésére csak a
Megrendeld eldzetes hozzajaruldsa esetén van madd. A kéltségek utdlagos igénylésére nincs lehetdseg.

23. POTMUNKA

Jelen szerz6dés értelmében pdtmunkanak mindsul azon mdszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz8dés alapjat képezd dokumentdcid tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazdsa nélkil a
létesitmény rendeltetésszer(ien nem hasznalhatd, és amelyet a Villalkozd kételes elvégezni, s amely
nélkiil jelen szerzédés eredménye nem jdhetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd, illetve
biztonsagos hasznalata nem lenne biztositott. A Vallalkozd —a véllalkozéi dij médositasa nélkil - kdteles
elvégezni az utdlag megrendelt, kiiléndsen tervmodositas miatt sziikségessé valé munkat, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

24. MUSZAKI SZUKSEGESSEGBOL FELMERULO MUNKAK

25.

24.1.

24.2.

24.3.

A miiszaki sziikségességbdl felmeriil6 munkdkon jelen szerz6dés értelmében a Felek azon munkakat
értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiiknél fogva a Véllalkoz6 nem tudta felmérni
kellen az elvégzendé munkat és koltségkihatasa nagysagrendjét.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dijat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel egydsszegben
atalanyaron kotik ki, tovabbé tekintettel a Vallalkozd jelen szerz6dés 4.2.-4.7. pontjaiban foglalt
kijelentéseire, a jelen szerzédés teljesitése kapcsan felmerilS és a Vallalkozo éltal elvégzett miszaki
sziikségességbdl elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozd nem tarthat igényt, és egyéb modon sem
érvényesitheti a MegrendelSvel szemben.

A 25.2. pontra tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran felmerdiild
miiszaki sziikségességbél elvégzett munkakat a Vallalkozo koteles kiilén térités nélkil elvégezni, annak
ellenértékét nem érvényesitheti, mivel a vallalkozdi dijat a Felek atalanydron allapitottak meg.

JOTALLAS

25.1.

25.2.
25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

A Villalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.
Ajotallasiidé mértéke a teljesitéstdl (miiszaki dtadds-atvétel) szamitva 48 hénap [36 hénap + 12 honap
tobbletjotallas]

Jotalladsi és szavatossagi kdtelezettségeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

A Villalkozd kételes a jotallasi idén beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A kijavitott,
kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garancidjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotalldsi id6 a
kijavitastol, illetve kicseréléstdl kezdve ujrakezdddik.

A Villalkozd jotallasi kdtelezettsége megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen
hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongalas, vagy elemi kdr (ide nem értve a szokdsos mérték{ vihar
okozta esetleges hibakat) miatt kdvetkezett be.

A Vallalkozd kételes a Megrendeld részérdl irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd harom (3) munkanapon belll a Megrendelé kapcsolattartdjanak jelenlétében
feltilvizsgalni, a Megrendel6 igényei alapjan a javitdsi munkdkat, a feliilvizsgalatot kovetd két (2)
munkanapon beliil megkezdeni, és a kdlcséndsen megdllapodott hataridére befejezni. A kivitelezés
soran beépitésre keriil§ gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozé az irasbeli bejelentést
kévets 3 napon beliil feliilvizsgalja a garancialis meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul
koteles megkezdeni.

Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosuldsatdl szamitott 6t (5) munkanapon belil nem
kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és kdltségére megtenni anélkil, hogy ezzel a szerz8dés szerinti
barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.
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26.

27.

28.

25.7.

A Felek a teljes kor( miszaki atadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) honap elteltével uto-
feltlvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviselGje készit el§, és arra meghivja a
Vallalkozdt és a miszaki ellendrt. Az ott készitett jegyz&kdnyvben feltintetett hibak kijavitasa, illetve a
hidnyossagok megsziintetése a Villalkozé harminc (30) napos hataridén beliili kételezettségét kepezi.

KARESETEK, KARTERITES

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Kéreset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb id6én beliil a kdrokozo, a
Megrendel§ és a Villalkozo jelenlétében jegyz6konyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, Ugy a jegyz6kdnyv atvételét kévetd huszonnégy (24) 6ran beldl
koteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztisa esetén a jegyzékényvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A
Villalkozonak a kdresemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

A Villalkozé jelen szerz8dés aldirdsaval egyidejlileg a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
felel§sségbiztositasi szerzé6dése masolatit (3. szamu melléklet), amelynek mértéke minimum:
5.000.000,- Ft/karesemény, 15.000.000,- Ft / biztositdsi év.

TEUESITESI BIZTOSITEK

27.1.
27.2.

A Vallalkozo teljesitési biztositék nydjtasara nem koteles.

AVallalkozd az alvéllalkozdjaval kétott szerz6désében az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-at elérd biztositékot kdthet ki.

JOLTEUESITESI BIZTOSITEK

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

A Villalkozd annak biztositasara, hogy jotallasi kotelezettségeit a dokumentdciéban megadott, és
ajanlataban villalt feltételek mellett, szerz8dés szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére
eleget tesz az eredményes miszaki atadas-atvételi eljards napjan (teljesités id6pontjdban) koteles
jSlteljesitési biztositékot a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A jolteljesitési biztositék alapja a
nettd vallalkozoi dij 6sszege, mértéke a jotallasi idészak végeig 1%.

A jolteljesitési biztositékot a Vallalkozd valasztasa szerint a MegrendelS jelen szerz6dés szerinti
bankszamlajara vald atutaldssal vagy Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott egyéb
médon koteles rendelkezésre bocsatani. A Vallalkozd egyidejiileg kdteles nyilatkozatot vagy igazolast
adni arrdl, hogy a biztositék korldtozas nélkiil, visszavonhatatlanul és szikség esetén Gt (5)
munkanapon beliil Megrendel§ részérdl igénybe vehetd.

A Megrendeld a jolteljesitési biztositék jelen szerz8dés szerinti rendelkezésre bocsatasaig a vallalkozoi
dij kifizetését jogosan tagadhatja meg, a Megrendel6 a jdlteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasdig nem esik késedelembe, viszont a Vallalkozd jelen szerzddés szerinti kotelezettsegeivel
késedelembe esik.

Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kdzli a Vallalkozdval. A Villalkozé - a Felek eltérd
irasbeli megallapodasa hidnydban — a kozléstdl szadmitott 6t (5) munkanapon beliil kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni és a Megrendel§ kérésének megfelel8en kijavitani. Amennyiben a Villalkozd a
hibajavitast a fenti hataridé beliil nem kezdi meg és a hibajavitds hatdridejét nem hatdrozza meg, a
Megrendel§ tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére
maga kijavitani, illetve mdssal kijavittatni. A Megrendel§ tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul
jogosult a hibat jolteljesitési biztositék terhére maga kijavitani, illetve massal kijavittatni abban az
esetben is, ha a Vallalkozd altal meghatéarozott és Megrendel§ altal elfogadott hataridén beldl a
hibajavitds nem torténik meg hidnytalanul. A jdlteljesitési biztositék korldtozas nélkdl es
visszavonhatatlanul igénybe vehets. A Megrendeld ezt a jogdt jolteljesitési biztositék keretein feldl is
érvényesitheti.

A Villalkozé a Megrendeld kijavitasra vonatkozd déntését nem biralhatja feliil, és koteles a jolteljesitési
biztositék és a javitasi koltség kiilonbdzetét a Megrendeld irdsbeli felszélitasara és cégszerien kiallitott
és aldirt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a Megrendel§ jelen szerzédés szerinti bankszamldjara
valé atutaldssal rendezni. A Megrendeld a javitast az ésszer(i és indokolt gazdalkodas keretei kozott
koteles végrehajtani vagy végrehajtatni.

A j6téllasi idGszak végén a Felek helyszini bejardst tartanak, megallapitasaikat jegyz6kényvben rogzitik.
A jegyz8konyv két példanyban késziil, amelybdl egy (1) példany a Megrendel6t, egy (1) példany a

Vallalkozot illeti. ~

e
T
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29.

28.7. Amennyiben a jotallas idStartama alatt a Megrendeld kifogast nem tdmaszt vagy a jolteljesitési
biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendel6 a jolteljesitési biztositékot vagy annak
fennmarado részét a 23.1.5. pontban meghatarozott jegyz6konyv keltének napjatol szamitott harminc
(30) napon beliil visszafizeti a Vallalkozd részére.

28.8. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kotbér, illetve jolteljesitési biztositékon tilmenden
jelen szerzédés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni.

28.9. Felek rogzitik, hogy a biztositék hataridére torténd rendelkezésre bocsatasardl a Vallalkozd az
ajanlataban a nyilatkozatot megtette.

KOTBER

29.1. A Villalkozd késedelmesen vagy hibasan teljesitése, tovabba jotallasi kotelezettségenek megszegeése
szerz6désszegésnek mindsiil.

29.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozd feleldsséggel tartozik, a Megrendeld pedig késedelmi kotbért
érvényesithet.

29.3. Késedelmesen teljesit a Vallalkozd, ha a jelen szerz6dés 11.4. pontjaban meghatdrozott teljesitési
hataridét, vagy jotallasi kdtelezettségét késedelmesen teljesiti.

29.4. A késedelembe esés datuma az a nap, amikor a Vallalkozo még késedelem nélkil teljesithetett volna.
A késedelmi kétbér az azt kdvetd naptdl valik esedékessé, amikor a Vallalkozd még késedelem nélkdl
teljesithetett volna.

29.5. A késedelmi kotbér alapja a teljes nettd véllalkozoi dij, mértéke napi 1 %. Megrendel legfeljebb a
késedelem kezdetétdl szamitott 20 napra jogosult kdtbér érvényesitésére. Ajanlatkérd jogosult a
szerz6déstdl elalini vagy a szerzédést felmondani, ha a Vallalkozo 20 napos vagy azt meghalado
késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.6.A kotbér érvényesitése elsésorban az ellenértékbe vagy a jolteljesitési biztositékba torténd
beszamitassal torténik a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendeld a
teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és id6tartamat. Amennyiben a kotbér az
ellenértékbe, vagy a jolteljesitési biztositékba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo
a kétbért a Megrendel§ irdsbeli felszdlitdsara és cégszer(en kidllitott és alairt szamla ellenében tiz (10)
napon beliil a Megrendel§ jelen szerz8dés szerinti bankszamlajara valo atutalassal koteles rendezni.

29.7.A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédeésszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesithetdségének lehetdségét.

29.8. Hibasan teljesit a Vallalkozd, ha az altala nyujtott kivitelezési tevékenység a teljesités id6pontjaban nem
felelnek meg a jogszabdlyokban, a jelen szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott
kévetelményeknek, tovabba, ha a Vallalkozd jotallasi kotelezettségét hibdsan teljesiti.

29.9. A hibas teljesités datuma az a nap, amikor a Vallalkozd még hibatlanul teljesithetett volna azaz, ha a
Felek a miiszaki atadas-atvételi jegyzékdnyvben hibét, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a Vallalkozo a
hibat, vagy hidnyossagot a jegyz6kényvben rogzitett hatariddre kijavitja, nem teljesit hibdsan, viszont
ha a hibat, vagy hidnyossagot a Vallalkoz6 a jegyz6konyvben rogzitett hataridére nem teljesiti, a kotbér
a miszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv keltének napjat.

29.10. A hibas teljesitésért a Vllalkozé felelGsséggel tartozik, a Megrendel pedig hibas teljesitési
kotbért érvényesithet.
29.11. A hibas teljesitési kdtbér alapja a teljes nettd ellenérték, mértéke a napi 1%. Megrendeld

legfeljebb a késedelem kezdetétsl szamitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd
jogosult a szerz6déstél eldlini vagy a szerzédest felmondani, ha a Vallalkozd 20 napot vagy azt
meghaladdan hibdsan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

29.12. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzédeésszegesbdl eredd egyéb igények
érvényesithetdségének lehetdségét.

29.13. A Megrendeld a Vallalkozd szerz8désszegésével okozott karanak megtéritését abban az esetben is
kévetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér irdnti igényét nem érvényesitette.

29.14. A késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem akaddlya annak, hogy a Megrendel6 a
késedelmi vagy hibas teljesitési kdtbért meghalado karat érvényesitse amennyiben az a Vallalkozonak
felréhaté okbdl kovetkezik be. llyen kdrnak mindsiil kiiléndsen az, ha a MegrendelS a Vallalkozénak
felréhaté okbdl nem tud harmadik személy részére szolgéltatast vallalni, a vallalt szolgdltatast nem,
hibdsan vagy csak késedelmesen tudja teljesiteni.

29.15. Felek megallapodnak abban, hogy barmely nem szerz8désszerd teljesités kifejezett jogfenntartd
nyilatkozat nélkiili elfogaddsa, tovabba a kifogas elmaradasa a Megrendeld részér6l nem értelmezhetd
joglemondasként azon igényrdl vagy igényekrdl, amelyek a Megrendelét a szerzédésszegés
kovetkezményeként megilletik.

"
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30. ASZERZODES MODOSITASA

31.

32.

30.1.

30.2.

Jelen szerz8dés feltételei kizardlag a Kbt. 141.§-aval, valamint az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl
52616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatdrozott esetben médosithatoak.

Nem mindsiil a jelen szerzédés moddositdsanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszdmaban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozasok, azonban a Felek kdtelesek haladéktalanul irdsban
tajékoztatni egymast ezen valtozdsokrol.

VIS MAIOR

31.1.

31.2,

31.3.

31.4.

A Felek hibdjan kivil bekdvetkezett, rendkiviili, elhdrithatatlan események, ilyennek mindsul
kiilondsen természeti katasztrofak, haboru, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kivili sztrajk esetén a teljesités elmaraddsa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendel6 nem jogosult a
szerz6désszegés esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrdl, és annak varhato idStartamardl egymast haladéktalanul - lehetdség
szerint az érintett hatdsagok, kamarak hivatalos igazoldsanak csatoldsa mellett — irdsban értesitik.

A Felek nem tekintik vis maiornak a Vallalkozdnal, alvallalkozdjénal, beszallitdjanal kialakult sztrajkot,
az anyaghidnyt, a Vallalkozdé vagy alvallalkozojanak likviditasi zavarat, csédjét, fizetésképtelenné
valasat, a Véllalkozo dltal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzGdés targyara vonatkoz6 hatosagi
engedély hidnyat, elvesztését, a hatdsagok intézkedéseit, a Vallalkozd beszéllitéjanak magatartdsat,
valamint a gazdasagi viszonyokban bekdvetkez$, a szokasos szerzédési kockazatot tetemesen
meghaladd olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerz&dés teljesitésére kihat.

Amennyiben emiatt jelen szerzédés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet szenved,
mindkét fél jogosult — minden hatranyos jogkévetkezmény nélkil — elallni, vagy azt felmondani.

A vis maior esemény 6nmagaban nem mentesiti az azt bejelent Felet a szerzédés szerint egyebként
teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a vis maior esemény bekoévetkeztét megel6z8en mar
esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE
32.1. Jelen szerz&dés az abban meghatarozott kdtelezettségek teljesitésével megsziinik.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

A Megrendel§ kértéritési kotelezettség nélkil eldlthat a szerz6déstél, vagy azonnali hatallyal

felmondhatja a szerz6dést, ha a Villalkozd olyan sulyos szerz6désszegeést kovet el, amely miatt a

szerz&dés tovabbi fenntartasa szamara nem lehetséges.

A MegrendelS kartéritési kotelezettség nélkil eldllds vagy azonnali hatdlyd felmondds jogaval

kiilondsen az alabbi sulyos szerz6désszegések esetén élhet:

32.3.1.A Villalkozd ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

32.3.2.A Vallalkozd a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitast, cserét, jotalldsi kotelezettseg
teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

32.3.3.A Vallalkozo 20 napos vagy azt meghaladd késedelembe esik.

32.3.4.A Vallalkoz6 20 napot vagy azt meghaladdan hibdsan teljesit.

32.3.5.Viéllalkozd a szerz&dés targya tekintetében a szerzGdés teljesitését jelen szerz6déstdl eltéréen
harmadik személynek atengedi, vagy

32.3.6.Vallalkozé alvallalkozét jelen szerz6désbe (itk6z6 mddon von be a teljesitésbe, vagy

32.3.7.Véllalkozd a jelen szerz8désbdl szarmazd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
engedményezi, vagy atruhazza, vagy

32.3.8.a Vallalkozd titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy

32.3.9.a Vallalkoz6 addszamat felfliggesztik vagy torlik.

A Megrendel§ a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstdl elallhat,

ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositdsa, amely esetében a Kbt. 141.§ alapjan uj

kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138.§-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd személyében

érvényesen olyan jogutddlds kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjén a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kdtelezettségszegési

eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta,

hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént,

és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elalini, ha a

szerz8dés megkdtését kdvetden jut tudomdsdra, hogy a szerzddG fél tekintetében a kdzbeszerzési

eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.
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32.6. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kézvetlendl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kbzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekintetében fennall
a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

32.7. Amennyiben a Vallalkozo kartéritési kotelezettség nélkil elallas, vagy az azonnali hatalyu felmondas
jogaval kivan éIni, Ggy az erre irdnyuld jognyilatkozatdban meg kell jeldlnie az elallds indokat.

32.8. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelGs, és

32.8.1.a lehetetlenné vélas oka a vallalkozd érdekkdrében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt;

32.8.2.a lehetetlenné valas oka a megrendeld érdekkdrében meriilt fel, a vallalkozot a dij megilleti, de
a megrendeld levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a vallalkozd a lehetetlenné valas folytan
koltségben megtakaritott, tovdbba amelyet a felszabadult id6ben masutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkil kereshetett volna;

372.8.3.a lehetetlenné valis oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkorén kivil meriilt fel, a
vallalkozot az elvégzett munka és kdltségei fejében a dij aranyos része illeti meg.

32.9. Lehetetleniilés esetén a megrendels kovetelheti, hogy a vallalkozd a megkezdett, de be nem fejezett
mivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkili gazdagodds szabalyait kell megfelelGen
alkalmazni.

32.10. A Felek jelen szerz6dés megsziintetése estén a szerzédés megsziinését kovets harminc (30)
napon beliil elszimolnak egymassal és teljesitik a szerz6dés megsziinése idSpontjdban egymassal
szemben fennalld pénziigyi kotelezettségeiket.

32.11. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti sulyos szerzGdésszegésnek az
mindsiil, ha a Vallalkozo olyan okbdl, amelyért felelds nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a
40. naptari napot, tovadbba sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a hibds teljesitési kdtbérmaximum
elérése. Amennyiben ezen sulyos szerzédésszegés felmondashoz, elallashoz, kartérités koveteléséhez
vagy egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozd felrohato
magatartasara visszavezethet6en a szerz6dés részben vagy egészben lehetetleniilt, ugy a Megrendeld
a Kbt. 142.§ (5) bekezdése alapjan bejelentést tesz a Kozbeszerzési Hatosagnak.

33. VEGYES RENDELKEZESEK

33.1. Jelen szerzédés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerzédésben foglalt mas
jogiigyletekkel, cselekményekkel sszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

33.2. A Vallalkozé altal megajanlott, a felhivas 111.1.3. B.1. szerinti szakember neve: Csanadi Jozsef Csaba,
megajanlott tobblet gyakorlati ideje: 108 honap
AVillalkozé részérél az épitési miszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi
jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 244/2006 (XI1.5.) Korm. rendelet szerinti MV-E/B / MV-E/A
vagy az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz616 266/2013.
(V1. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E-R / MV-E jogosultsaggal rendelkezd szakember: Csanadi Jozsef
Csaba [MV-E 05-51555]

33.3. A Felek vallaljdk, hogy jelen szerz8désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informdciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél
részére torténd ataddsa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrdnnyal jar, vagy jarhat —
idébeli korlatozas nélkiil — bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerzédés
keretein beliil hasznaljak fel. A Felek ezen kételezettségiik megszegese esetén teljes kartéritési
felelGsséggel tartoznak.

33.4. Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akaddlyat, hogy a Felek jogszabalyban
elirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

33.5. Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL. térvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja
alapjan atlathato szervezetnek mindsiil.

33.6. A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabalyai, elsGsorban az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6ldé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V. torvény és a kdzbeszerzésekrdl
52616 2015. évi CXLIIL. tdrvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6
322/2011. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a kordbban hivatkozott ado- és szamviteli szabalyok az
iranyadak.
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33.7. Jelen megdllapodas 6 darab eredeti példanyban készilt, amelybél 4 példany a Megrendel6t, 2 példany
a Vallalkozot illeti.

A Felek képvisel8i jelen szerzédést atolvasds utdn, mint a Felek ligyleti akaratdval mindenben megegyezét
magukra nezve kdtelezének ismerik el, helybenhagydlag alairjak.

Mellékletek

1. szamu melléklet digitalis formatumban (CD/DVD-n): Mdszaki leirds, Vallalkozd ajanlatanak részeként

benyujtott drazott kéltségvetés

2. 5zamu melléklet: Felel§sségbiztositasi kbtvény masolata

3. szamu melléklet: A kilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdésagtol a magyar addhatdsag kozvetlendil
beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszdgok kdz6tti jogsegély igénybevétele nélkiil.

4. szamu melléklet: A Villalkozo altal megajanlott B.1. alkalmasségi kévetelmény szerinti szakember
megnevezése és jogosultsdgainak igazoldsa, megajanlott tébblet gyakorlati ideje.

Kesznyéten, 2019. juli Kesznyéten, 2019. juljus 20
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